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DET KONGELIGE
ENERGIDEPARTEMENT

Vedlegg 10

Overordnet beskrivelse av stottemekanisme og konkurranse om
statsstotte

1.  Generell informasjon

Stortinget har 1 vedtak 385 av 19. desember 2024 vedtatt at Energidepartementet kan inngé
forpliktelser om stette til flytende havvind 1 Vestavind F og Vestavind B innenfor en
kostnadsramme pa 35 mrd. kroner (2025-kroner).! Tildeling av prosjektomride og stotte til
flytende havvind vil bli gitt gjennom en konkurranse i to steg. | forste steg vil tre
prosjektomrader, pa 500 MW hver, tildeles basert pa kvalitative kriterier.

Akterene som har blitt tildelt prosjektomrade far mulighet til & delta i en konkurranse om
statsstotte, der ett prosjekt vil motta stotte. Retten til stotte gis til vinneren av auksjonen.
Stettemodellen er godkjent av ESA

Dette dokumentet gir en overordnet beskrivelse av stattemodellen og hvilke forutsetninger
modellen bygger pa. Ved motstrid mellom vedlegg 9 Utkast til investeringsstotteavtale og
dette dokumentet, gjelder vedlegg 9 Utkast til investeringsstotteavtale.

2. Investeringsstotte som stettemodell

2.1 Overordnet om investeringsstotte

Investeringsstotte er valgt som stottemekanisme. Investeringsstotteavtalen inngas mellom
staten v/Energidepartementet og akteren som vinner stottekonkurransen (stettemottaker).

Stettemottaker mottar ekonomisk tilskudd til dekning av kostnader for etablering av
energianlegget.

Stettemottaker barer all markeds- og prisrisiko knyttet til prosjektet, herunder risiko knyttet
til endring 1 kostnadsniva, kraftpriser og drift av energianlegget.

' Se Regjeringens forslag i Energidepartementets Prop. 1 S (2024-2025) og Stortingets vedtak i
Statsbudsjettet 2025 s. 96.
2 ESAs vedtak 067/25/COL, datert 15. april 2025.



https://www.regjeringen.no/contentassets/5174ef1ed30a4785bc433090c2db85e1/nn-no/pdfs/prp202420250001_eddddpdfs.pdf
https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/budsjettsiden/blaabok_2025.pdf
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2.2 Stettebelop

Stettebelopet fastsettes gjennom konkurranse om statsstette. Stottekonkurransen
gjiennomfores som en auksjon, der vinneren vil vere den som byr lavest for a realisere sitt
prosjekt (i stotte/MW).

2.3 Stetteberettigede kostnader

Investeringsstotten er begrenset til stottemottakers kostnader til etablering av energianlegget.
Stetteberettigede investeringskostnader omfatter ikke kostnader til gvrige investeringer,
vedlikehold og drift av energianlegget etter ferdigstillelse.

2.4 Utbetaling

Investeringsstotten vil-utbetales i toflere omganger—Ferste-utbetaling pad, men hoveddelen
betales forst ndr energianlegget er ferdigstilt. Samtlige utbetalinger forutsetter at
stottemottaker oppfyller nermere fastsatte vilkar og dokumentasjonskrav. Stettemottaker kan
kreve utbetalt inntil 10 pst. av stettebelopet vil-utbetales-etter-atndr stottemottaker har
fattettruffet investeringsbeslutning-mensresterendebelop-utbetalesnér-energianlegget-er
ferdigstilt—. Stottemottaker kan videre kreve utbetalt inntil 20 pst. av stettebelopet nar minst
¢én vindturbin er installert og har levert elektrisk kraft til land. Resten av investeringsstetten
utbetales ndr stottemottaker har ferdigstilt energianlegget. Utbetalingen ved
investeringsbeslutning og etter forste leveranse av kraft til land er betinget av at
stottemottaker har dokumentert padratte kostnader tilsvarende stetten, mens utbetalingen ved
ferdigstillelse er betinget av at Energidepartementet har mottatt prosjektregnskap over
stattemottakers stotteberettigede kostnader.

Prosjektet anses ferdigstilt nar det vesentligste av prosjektets totale kapasitet er satt i drift, og
departementet har mottatt en bekreftelse fra en uavhengig tredjepart pa at produksjonsanlegg
og nettanlegg er satt i drift, og at anlegget har levert kraft 1 tilknytningspunktet pa land.

2.5 Drift og kraftproduksjon

Etter ferdigstillelse skal stottemottaker drive energianlegget i samsvar med stotteavtalen,
konsesjoner og gjeldende regelverk.

All kraft som produseres fra produksjonsanlegget leveres 1 tilknytningspunktet pa land, med
unntak av kraft til drift av energianlegget og nettap. Alternativ levering av kraften vil kreve
forhandssamtykke fra staten.

2.6 Forpliktelser og risikofordeling

Stetteavtalen innebarer en plikt til & realisere prosjektet, med sanksjonerte tidsfrister og krav
om garantistillelse.

Stettemodellen gir kun risikoavlastning i form av dekning av en del av
investeringskostnadene. Stettemottaker skal prosjektere, bygge og drive prosjektet for egen
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regning og risiko. Stettemottaker skal selv st for salg av produsert kraft for egen regning og
risiko.

Avtalen legger ingen foringer for departementets adgang til 4 tildele eller ikke tildele
konsesjon til stettemottaker.

2.7 Mekanisme for inntektsdeling ved hoye kraftpriser

For a forhindre at stottemottaker mottar overkompensasjon, inneholder avtalen en mekanisme
for inntektsdeling mellom stettemottaker og staten ved heye kraftpriser. Mekanismen vil ha en
varighet pa 15 ar.

Det vil fastsettes en arlig terskelpris, basert pA NVEs hoyprisanslag pluss 25 pst. Priser over
terskelprisen anses som ekstraordinaert hoye. Basert pa all kraft fra produksjonsanlegget som
selges til spotpris, vil det beregnes en arlig, gjennomsnittlig og produksjonsvektet
referansepris. Dersom referanseprisen er hagyere enn terskelprisen vil 50 pst. av inntektene
over terskelpris tilfalle staten. Kraft som selges under langsiktige kraftsalgsavtaler (PPAer) og
som er eksponert for en fastpris, vil bli holdt utenfor inntektsdelingsmodellen.
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Figur 1 Illustrasjon av mekanisme for inntektsdeling ved hoye krafipriser

2.8 Inflasjonsjustering

Stettebelopet vil inflasjonsjusteres basert pa endringer i konsumprisindeksen. 10 pst. av
belopet vil inflasjonsjusteres frem til stottemottaker har fattet investeringsbeslutning. 20 pst.
inflasjonsjusteres frem til stottemottaker har levert forste kraft til land, mens resterende andel

av stattebelopet vil inflasjonsjusteres frem til energianlegget ferdigstilles og settes 1 drift.

Terskelprisen i mekanismen for inntektsdeling ved heye kraftpriser vil inflasjonsjusteres arlig.



