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Investeringsstøtteavtale for havvind [UTKAST] 

Denne avtalen ("Avtalen") er inngått den [DATO] mellom 

(1) Staten ved Energidepartementet ("Staten"); og 

(2) [Navn], org.nr. [●], [adresse] ("Støttemottaker") 

(hver en "Part", samlet "Partene"). 

DEL I: ALMINNELIGE BESTEMMELSER 

1. BAKGRUNN OG FORMÅL 

Staten vil gjennom sin satsing på havvind bidra til industriutvikling, innovasjon og 

teknologiutvikling og økt utslippsfri kraftproduksjon til Norge. Som et skritt i utviklingen av 

havvind i Norge vil Staten bidra til finansieringen av en vindpark i arealet Utsira Nord, og 

tilknytning av denne til strømnettet på land.  

Staten bidrar til finansieringen av Energianlegget gjennom en investeringsstøtteavtale som 

gir Støttemottaker økonomisk støtte til kostnader ved å etablere Energianlegget.  

Avtalen regulerer forpliktelser og rettigheter knyttet til Etablering og drift av Energianlegget, 

og er basert på at Partene har følgende hovedforpliktelser og ansvar: 

(a) Støttemottaker skal Etablere, drive og eie Produksjonsanlegget og Nettanlegget i 

samsvar med Avtalen, Konsesjon og annet Regelverk; 

(b) Støttemottaker skal dekke alle kostnader forbundet med Etablering og drift av 

Produksjonsanlegget og Nettanlegget; 

(c) Staten skal betale Investeringsstøtte til Støttemottaker tilsvarende Støtteberettigede 

Investeringskostnader når Energianlegget er Ferdigstilt i samsvar med Avtalen og alle 

vilkår for betaling er oppfylt;  

(d) Støttemottaker skal disponere over og motta alle inntekter fra produsert elektrisk kraft 

fra Produksjonsanlegget; og 

(e) Støttemottaker skal, hvis Referanseprisen er høyere enn Terskelprisen, dele inntekter 

fra Avregnet Produksjon som overstiger Terskelprisen med Staten i samsvar med 

Avtalen.  

Statens forpliktelser er uttømmende angitt i Avtalen, og Staten skal ikke ha forpliktelser, 

ansvar eller risiko knyttet til Etablering, drift eller eierskap av Energianlegget utover det som 

fremgår uttrykkelig av Avtalen.  

Staten påtar seg ved Avtalen tidsrisikoen for konsesjonsprosessen etter Havenergilova og 

Energiloven, forsinket tilgang til nettkapasitet i Tilknytningspunktet, og Force Majeure.  

For øvrig skal Energianlegget Etableres og drives for Støttemottakers regning og risiko, som 

om Støttemottaker hadde Etablert og drevet Energianlegget uten Avtalen.  

Stortinget har i stortingsvedtak 385 av 19. desember 2024 samtykket i at Departementet 

kan inngå forpliktelser om støtte til flytende havvind i Vestavind F og Vestavind B. 
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Avtalen innebærer at Staten yter statsstøtte til Støttemottaker i henhold til EØS-avtalen. 

Støtten ble godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) som lovlig statsstøtte ved 

avgjørelse 15. april 2025 (ESAs referanse 067/25/COL). 

2. DEFINISJONER 

"Avregnet Produksjon" betyr den mengden elektrisk kraft fra Produksjonsanlegget som 

innmates i Tilknytningspunktet i løpet av en Avregningsperiode, som nærmere beskrevet i 

punkt [20]; 

"Avregningsperiode" betyr den til enhver tid korteste tidsperioden som i henhold til 

Regelverk benyttes for avregning av innmatet elektrisk kraft i Tilknytningspunktet;  

"Bakenforliggende Eierendring" betyr at en Opprinnelig Bakenforliggende Eier ikke 

opprettholder direkte eller indirekte eierskap i og innflytelse over Støttemottaker som minst 

tilsvarer eierskapet i og innflytelsen over Støttemottaker på datoen for denne Avtalen; 

"Dag" betyr løpende kalenderdag; 

"Departementet" betyr Energidepartementet; 

"Detaljplan" betyr detaljplan for utbygging og drift av Produksjonsanlegg og Nettanlegg 

etter Havenergilova; 

"Eier" betyr en fysisk eller juridisk person som er aksjeeier (aksjonær) eller 

selskapsdeltaker eller på annen måte har en direkte eierinteresse i Støttemottaker eller i en 

juridisk person som direkte eller indirekte eier alle aksjene eller selskapsandelene i 

Støttemottaker; 

"Energianlegg" betyr Produksjonsanlegg og Nettanlegg samlet; 

"Energiloven" betyr lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og 

bruk av energi m.m. (LOV-1990-06-29-50) med senere endringer og, med mindre annet 

fremgår, tilhørende forskrifter; 

"Etablere" eller "Etablering" betyr prosjektering, anskaffelser, tilvirkning, installasjon og 

Ferdigstillelse av Energianlegget; 

"Fastholdelsesbot" betyr en konvensjonalbot på NOK 2 000 000 000 (to milliarder norske 

kroner), som nærmere beskrevet i punkt [26.2]; 

"Ferdigstillelse" betyr ferdigstillelse av Energianlegget, som nærmere beskrevet i punkt 

[17]; 

"Force Majeure" betyr en hendelse utenfor en Parts kontroll som ikke med rimelighet kunne 

vært tatt i betraktning på tidspunktet for inngåelsen av Avtalen og som heller ikke med 

rimelighet kan unngås eller overvinnes følgene av; 

"Forretningshemmelighet" betyr opplysninger som er hemmelige, herunder i den forstand 

at opplysningene ikke som helhet eller slik de er satt sammen eller ordnet er allment kjent 

eller lett tilgjengelig, har kommersiell verdi fordi de er hemmelige og som innehaveren har 

truffet rimelige tiltak for å holde hemmelige; 

"Fremdriftsplan" betyr den fremdriftsplanen for Etablering av Energianlegget med 

milepæler og frister som er inntatt i Vedlegg C; 
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"Havenergilova" betyr lov om fornybar energiproduksjon til havs (LOV-2010-06-04-21) 

med senere endringer og, med mindre annet fremgår, tilhørende forskrifter; 

"Installert Effekt" betyr den samlede effekten angitt i MW som Produksjonsanlegget 

maksimalt kan produsere i henhold til vindturbinprodusentens oppgitte merkeytelse; 

"Investeringsbeslutning" betyr endelig beslutning om utbygging av Energianlegget, som 

nærmere beskrevet i punkt [13]; 

"Investeringsstøtte" betyr det beløpet Staten skal betale til Støttemottaker, som nærmere 

beskrevet i punkt [18];   

"Konsesjon" betyr tillatelse etter Havenergilova til å bygge, eie og drive Produksjonsanlegg 

og Nettanlegg; 

"Kontroll" betyr at en fysisk eller juridisk person alene eller sammen med en juridisk person 

under dens Kontroll 

(i) eier så mange aksjer eller selskapsandeler at de representerer flertallet av stemmene 

i en juridisk person; 

(ii) på grunnlag av avtale med en annen fysisk eller juridisk person har rett til å velge eller 

avsette et flertall av styremedlemmene i en juridisk person; eller 

(iii) på annen måte har bestemmende innflytelse over en juridisk person, jf. lov om 

aksjeselskaper (LOV-1997-06-13-44) § 1-3; 

"Krav Til Positive Ringvirkninger" betyr Støttemottakers innsendte planer for oppfyllelse 

av kriteriene til positive ringvirkninger som Støttemottaker er tildelt prosjektområde basert 

på i henhold til Havenergilova § 2-3, samt presiseringer og utdypinger av disse planene i 

søknad om Konsesjon og/eller søknad om konsesjon etter Energiloven, inntatt som bilag til 

Vedlegg A; 

"Langsiktig Kraftavtale" betyr en avtale 

(i) på markedsmessige vilkår; 

(ii) mellom Støttemottaker og en annen part;  

(iii) med minst tre års varighet; 

(iv) om fysisk eller finansiell leveranse av kraft; 

(v) som knytter seg til en forhåndsbestemt mengde eller andel av Avregnet Produksjon ; 

og 

(vi) som innebærer at den prisen Støttemottaker reelt oppnår for en mengde eller andel av 

Avregnet Produksjon under avtalen, er forhåndsbestemt for avtalens varighet og 

dermed ikke følger eller varierer med de til enhver tid gjeldende prisene i 

kraftmarkedet; 

"Krav Til Positive Ringvirkninger" betyr Støttemottakers innsendte planer for oppfyllelse 

av kriteriene til positive ringvirkninger som Støttemottaker er tildelt prosjektområde basert 

på i henhold til Havenergilova § 2-3, samt presiseringer og utdypinger av disse planene i 
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søknad om Konsesjon og/eller søknad om konsesjon etter Energiloven, inntatt som bilag til 

Vedlegg A; 

"Maksimal Investeringsstøtte" betyr NOK [●] ([●] norske kroner) per MW multiplisert med 

Installert Effekt, oppad begrenset til 500 MW i henhold til [15.2], som skal indeksreguleres i 

henhold til punkt [18.215.2]; 

"MW" betyr megawatt; 

"Måned" betyr løpende kalendermåned; 

"Nettanlegg" betyr nødvendige elektriske anlegg for overføring, herunder eventuell 

omforming, av elektrisk kraft fra Produksjonsanlegget til Tilknytningspunktet på land; 

"NOK" betyr norske kroner; 

"NOK-øre" betyr norske ører; 

"NVE" betyr Norges vassdrags- og energidirektorat; 

"Opprinnelig Bakenforliggende Eier" betyr følgende juridiske personer: 1 

(i) [●]; og 

(ii) [●]; 

"Overskytende Inntekter" betyr produktet av (i) Avregnet Produksjon som ikke omfattes av 

Langsiktige Kraftavtalerer Sikret Volum og (ii) differansen mellom Referanseprisen og 

Terskelprisen; 

"Produksjonsanlegg" betyr elektriske anlegg for produksjon av elektrisk kraft, inkludert 

internt kabelnett og øvrige anlegg for overføring av elektrisk kraft fra vindturbinene til 

Nettanlegget; 

"Prosjektkonsept" betyr de beskrivelser og spesifikasjoner av Energianlegget som 

Støttemottaker er tildelt prosjektområde basert på i henhold til Havenergilova § 2-3, samt 

presiseringer og utdypinger av disse beskrivelsene og spesifikasjonene i søknad om 

Konsesjon og/eller søknaden om konsesjon etter Energiloven, som nærmere beskrevet i 

Vedlegg A; 

"Prosjektregnskap" betyr et separat prosjektregnskap over alle Støttemottakers 

Støtteberettigede Investeringskostnader, som nærmere beskrevet i punkt [18.3]; 

"Referansepris" betyr for et kalenderår et gjennomsnitt av Spotpriser i det aktuelle 

kalenderåret vektet basert på Avregnet Produksjon som er fastsatt til Spotpris, som 

nærmere beskrevet i punkt [23.3]; 

"Regelverk" betyr alle relevante lover, forskrifter, enkeltvedtak, pålegg, vilkår og andre krav 

og forpliktelser av offentligrettslig karakter, herunder også krav og pålegg fra 

Systemansvarlig; 

 

1 Definisjonen fylles ut på individuell basis. Opprinnelig Bakenforliggende Eier skal være ultimat morselskap til eller konsernspiss 

i Støttemottakers Eier(e) på tidspunktet for inngåelsen av Avtalen. 



Energidepartementets utkast 30.0512.08.2025 – Ikke bindende før signering 
 

M21197180/1/102345-013/SJ13 10/43 10/43 

"Sikret Volum" betyr Avregnet Produksjon som leveres til forhåndsbestemt pris under en 

Langsiktig Kraftavtale i henhold til definisjonen av Langsiktig Kraftavtale (vi);  

"Spotmarkedsoperatør" betyr operatør av regulert markedsplass etter Energiloven § 4-5 

eller 4-5 a for omsetning av elektrisk kraft med fysisk levering i det budområdet hvor 

Tilknytningspunktet er lokalisert. Ved flere operatører av slik regulert markedsplass er 

Spotmarkedsoperatøren den operatøren med høyest årlig omsetning i Norge, for tiden Nord 

Pool AS; 

"Spotpris" betyr prisen i NOK-øre/kWh publisert av Spotmarkedsoperatør for en 

Spotprisperiode i det budområdet hvor Tilknytningspunktet til enhver tid er lokalisert; 

"Spotprisperiode" betyr den til enhver tid korteste tidsoppløsning i døgnmarkedet for 

elektrisk kraft for fysisk levering påfølgende Dag (day-ahead). Ved inngåelsen av Avtalen 

er tidsoppløsningen på [●]; 

"Støtteberettigede Investeringskostnader" betyr Støttemottakers faktiske og 

nødvendige kostnader til Etablering av Energianlegget i samsvar med Avtalen som gir 

grunnlag for Investeringsstøtte, som nærmere beskrevet i punkt [18.2]; 

"Systemansvarlig" betyr den juridiske personen som til enhver tid er meddelt konsesjon 

for å utøve systemansvaret i det norske kraftsystemet etter Energiloven § 6-1 og 

Havenergilova § 7-1; 

"Terskelpris" betyr  

(i) i perioden [fra 2030]: NOK[-øre] [beløp]/kWh [NVEs høypris-estimat for gjennomsnittlig 

årlig pris i prisområdet NO2 for perioden pluss 25 prosent]; 

(ii) i perioden [fra 2035]: NOK[-øre] [beløp]/kWh [NVEs høypris-estimat for gjennomsnittlig 

årlig pris i prisområdet NO2 for perioden pluss 25 prosent]; og   

(iii) i perioden [fra 2040]: NOK[-øre] [beløp]/kWh [NVEs høypris-estimat for gjennomsnittlig 

årlig pris i prisområdet NO2 for perioden pluss 25 prosent],2 

som skal indeksreguleres 1. januar hvert år i henhold til Statistisk Sentralbyrås 

konsumprisindeks (KPI); 

"Tilknyttet Part" betyr 

(i) enhver Eier; og 

(ii) enhver fysisk eller juridisk person som har Kontroll, er under Kontroll av eller er under 

felles Kontroll med en Eier; 

 

2 Basert på oppsettet i NVEs siste langsiktige kraftmarkedsanalyse med estimater for 2030, 2035, 2040 og 2050. Dersom NVE-

analysen på tilsvarende måte har estimater for intervaller når Departementet fastsetter Terskelprisen, vil Terskelprisen også 

være basert på disse intervallene. For eksempel vil beregningen i utgangspunktet være basert på estimatet for 2030, årlig justert 

for inflasjon frem til 2035, og deretter basert på estimatet for 2035, og så videre for hele varigheten av 

inntektsdelingsmekanismen i punkt [23]. Dersom NVEs periodeangivelser endres i den langsiktige kraftmarkedsanalysen som 

vil ligge til grunn for inntektsdelingsmekanismen, vil det gjøres tilsvarende endringer her. 

 



Energidepartementets utkast 30.0512.08.2025 – Ikke bindende før signering 
 

M21197180/1/102345-013/SJ13 11/43 11/43 

"Tilknytningspunkt" betyr det punktet hvor Nettanlegget er sammenkoblet med 

transmisjonsnettet på land, og elektrisk kraft fra Produksjonsanlegget innmates; 

"Virkedag" betyr alle Dager unntatt lørdager og søndager, samt offentlige helge- og 

høytidsdager i Norge. 

3. AVTALEDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER 

3.1 Avtaledokumenter  

Avtalen består av disse avtalevilkårene og følgende vedlegg med bilag: 

‒ Vedlegg A: Beskrivelse av og krav til Produksjonsanlegg og Nettanlegg 

‒ [Vedlegg B: Inntektsdeling – eksempler] 

‒ Vedlegg C: Fremdriftsplan 

‒ Vedlegg D: Morselskapsgaranti 

‒ Vedlegg E: Bankgaranti 

3.2 Tolkningsregler 

Ved motstrid mellom bestemmelser i avtaledokumentene skal dokumentene gis prioritet i 

denne rekkefølgen: 

(a) Disse avtalevilkårene; 

(b) Vedlegg B; 

(c) Vedlegg C; 

(d) Vedlegg D; 

(e) Vedlegg E; og 

(f) Vedlegg A. 

4. REPRESENTANTER  

4.1 Partenes representanter 

Representanter for Partene ved inngåelsen av Avtalen er: 

(a) Staten 

Navn: [●] 

Stilling: [●] 

Postadresse: Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo 

E-postadresse: [●] 

Telefon: [●] 

(b) Støttemottaker 

Navn: [●] 



Energidepartementets utkast 30.0512.08.2025 – Ikke bindende før signering 
 

M21197180/1/102345-013/SJ13 12/43 12/43 

Stilling: [●] 

Postadresse: [●] 

E-postadresse: [●] 

Telefon: [●] 

En Part kan endre sin egen representant eller oppnevne en stedfortreder ved å sende 

skriftlig varsel til den annen Part senest 14 Dager før endringen trer i kraft. 

4.2 Delegasjon på Statens side 

Staten kan gi fullmakt til et statlig organ eller selskap til å forestå utbetaling av 

Investeringsstøtte og motta betalinger, eller på annen måte representere Staten i anledning 

Avtalen.  

Staten skal informere Støttemottaker skriftlig om fullmakter etter dette punkt [4.2], og om 

hva fullmakten gjelder. Det samme gjelder ved senere endringer i eller tilbaketrekning av 

fullmakter. 

4.3 Rettslig kompetanse 

Partenes representanter og stedfortredere i henhold til punkt [4.1] skal ha kompetanse til å 

opptre på vegne av den respektive Parten i alle saker som gjelder Avtalen. 

Representant for Staten i henhold til punkt [4.2] skal ha kompetanse til å opptre på vegne 

av Staten i saker som gjelder Avtalen i samsvar med den aktuelle fullmakten. 

En Part kan ikke bygge rett på annet grunnlag enn de fullmaktene som er beskrevet i dette 

punkt [4], eller på fullmakter fra den annen Part som er skriftlig tilbakekalt.  

En Part kan heller ikke bygge rett på utsagn, handlinger eller unnlatelser som innebærer 

overskridelse av de fullmakter som den annen Part har gitt i henhold til dette punkt [4]. 

5. VARSLER, KRAV OG MELDINGER 

5.1 Varsler, krav og meldinger mellom Partene 

Alle varsler, krav og meldinger knyttet til Avtalen skal sendes skriftlig til den annen Part for 

å kunne gjøres gjeldende.  

Som skriftlig regnes både brev sendt med post og e-post, til henholdsvis postadresse eller 

e-postadresse som angitt i punkt [4.1] eller senere endret etter skriftlig varsel i henhold til 

bestemmelsen. 

5.2 Til representanter eller fullmektiger for Staten  

Dersom Staten har gitt særskilt fullmakt i henhold til punkt [4.2], skal krav, varsler og 

meldinger sendes skriftlig til rette vedkommende i henhold til fullmakten. 

Dersom Støttemottaker er i tvil om hvem som er rett adressat, skal det sendes samtidig kopi 

til Statens representant som angitt i punkt [4.1] eller senere endret etter skriftlig varsel i 

henhold til bestemmelsen.  
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5.3 Unnlatelse av å utøve rettigheter 

En Parts unnlatelse av å utøve sine rettigheter etter Avtalen skal ikke anses som et avkall 

på rettigheten eller på annen måte begrense adgangen til å gjøre rettigheten gjeldende. 

DEL II: GENERELLE PRINSIPPER OG RAMMEBETINGELSER  

6. KONSESJON OG KONSESJONSPROSESS 

6.1 Konsesjonsprosess 

I Fremdriftsplanen er tidsfristene for henholdsvis Investeringsbeslutning og Ferdigstillelse 

fastsatt med henvisning til tidspunktet for Departementets konsesjonsvedtak. Dette 

innebærer at fristene for de aktuelle milepælene følger direkte av tidspunktene for nevnte 

vedtak. 

I tillegg kan Støttemottaker i henhold til punkt [16.4] kreve fristjustering dersom 

Støttemottaker kan godtgjøre at Etableringen av Energianlegget ikke kan gjennomføres i 

henhold til fristene i Fremdriftsplanen på grunn av Force Majeure, manglende nettkapasitet 

i Tilknytningspunktet eller enkelte andre forhold knyttet til konsesjonsprosessen som Staten 

har påtatt seg tidsrisikoen for i henhold til punkt [16.3]. For øvrig har Støttemottaker 

tidsrisikoen, også for offentligrettslige forhold og tillatelser utover de som er uttømmende 

angitt i punkt [16.3], i tråd med Avtalens alminnelige regler i henhold til punkt [7.3]. 

Støttemottakers kostnader knyttet til forhold som Staten har påtatt seg tidsrisikoen for, 

herunder at Staten bruker lengre tid enn Støttemottaker har forutsatt, gir ikke grunnlag for 

endringer i Investeringsstøtte, annen form for økonomisk kompensasjon eller andre 

endringer i Avtalen. 

6.2 Konsesjon 

Avtalen legger ingen føringer for Departementets adgang til å tildele eller ikke tildele 

Konsesjon til Støttemottaker, eller for Departementets adgang til å stille vilkår for Konsesjon.  

Støttemottaker er etter Avtalen forpliktet til å Etablere, drive og eie Energianlegget i samsvar 

med Konsesjonen og de vilkårene som måtte stilles for denne.  

Dersom Støttemottaker får endelig avslag på søknad om Konsesjon, fritas begge Parter for 

sine forpliktelser og Avtalen bortfaller.  

Ingen av Partene kan i en slik situasjon rette krav mot den annen Part, verken for pådratte 

kostnader eller for tap som følge av at Energianlegget ikke blir realisert. 

Det foregående gjelder tilsvarende for konsesjon til nødvendige nettanlegg etter 

Energiloven. 

7. GENERELLE RAMMEBETINGELSER  

7.1 Lovgivnings- og forvaltningsmyndighet 

Avtalen legger ingen føringer for Statens lovgivnings- eller forvaltningsmyndighet eller 

utøvelsen av disse.  

Endringer i Regelverk gir ikke grunnlag for endringer i Investeringsstøtte, annen form for 

økonomisk kompensasjon eller andre endringer i Avtalen. 
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7.2 Skatter og avgifter 

Avtalen legger ingen føringer for Statens beskatningsrett eller utøvelsen av denne. Dette 

innebærer blant annet at Avtalen ikke skal legge noen føringer på Statens adgang til å endre 

gjeldende skatte- og avgiftsregelverk.  

Endringer i skatte- og avgiftsregelverk gir ikke grunnlag for endringer i Investeringsstøtte, 

annen form for økonomisk kompensasjon eller andre endringer i Avtalen. 

7.3 Tillatelser og samtykker 

Støttemottaker er ansvarlig for alle tillatelser og samtykker som er nødvendig for å Etablere, 

drive og eie Energianlegget. Støttemottaker skal sørge for å: 

(a) Etablere Energianlegget i overensstemmelse med gjeldende Regelverk, og 

Energianlegget skal til enhver tid tilfredsstille det samme; 

(b) innhente og opprettholde alle tillatelser, både offentlig- og privatrettslige, som er 

påkrevd for å Etablere, drive og eie Energianlegget; og 

(c) oppfylle og overholde alle offentligrettslige pålegg forbundet med å Etablere, drive og 

eie Energianlegget.  

Med de unntak som er uttømmende angitt i punkt [16.3] og punkt [6.1] knyttet til 

konsesjonsprosessen, er mangler, forsinkelser eller vilkår knyttet til tillatelser og samtykker 

fra offentlige eller private aktører Støttemottakers risiko, og gir ikke krav på justering av 

Fremdriftsplanen. Eventuelle merkostnader gir ikke grunnlag for endringer i 

Investeringsstøtte, annen form for økonomisk kompensasjon eller andre endringer i Avtalen. 

Det foregående gjelder tilsvarende ved endringer, omgjøring eller tilbaketrekning av 

tillatelser og samtykker. 

7.4 Andre subsidier og støttemekanismer 

Støttemottaker kan ikke uten skriftlig forhåndssamtykke fra Staten motta annen statsstøtte 

til Etablering eller drift av Energianlegget enn Investeringsstøtten som følger av denne 

Avtalen.  

8. BETALING AV SKATTER OG AVGIFTER 

Støttemottaker er ansvarlig for innbetaling av merverdiavgift og andre skatter og avgifter 

knyttet til Etablering, drift og eierskap av Energianlegget og virksomhet for øvrig.  

Skatte- og avgiftskrav skal betales rettidig av Støttemottaker i samsvar med det til enhver 

tid gjeldende Regelverk. 

9. HELSE, MILJØ, SOSIALE OG ETISKE FORHOLD  

9.1 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 

Støttemottaker skal sørge for helse, miljø og sikkerhet (HMS) ivaretas og prioriteres høyt 

ved Etablering og drift av Energianlegget. 

Støttemottaker skal ha en HMS-ledelse og en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

(SHA-plan) som minst samsvarer med alminnelig akseptert praksis for tilsvarende 

virksomheter. SHA-planen skal omhandle sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, det ytre miljø og 
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beredskap. Som et minimum skal krav i henhold til Regelverk overholdes i utformingen og 

etterlevelsen av SHA-planen. 

Støttemottaker skal ha et risikobasert, dokumentert program for overvåkning, revisjoner og 

oppfølging av HMS. Støttemottaker skal også ha et system for registrering og oppfølging av 

avvik fra prosedyrer, spesifikasjoner, standarder og kontraktskrav, og treffe tiltak for å 

forebygge gjentakelse av avvik og evaluere effekten av tiltakene.  

Støttemottaker skal ha et system for registrering og oppfølging av uønskede hendelser med 

korrigerende tiltak. Effekten av tiltakene skal evalueres. 

9.2 Etikk, samfunnsansvar og menneskerettigheter 

Støttemottaker skal sørge for at Etablering og drift av Energianlegget skjer under forhold 

som minst er i samsvar med: 

(a) ILOs kjernekonvensjoner om prinsipper i arbeidslivet, dvs. (i) forbud mot barnearbeid 

(nr. 138 og nr. 182), (ii) forbud mot tvangsarbeid (nr. 29 og nr. 105), (iii) forbud mot 

diskriminering (nr. 100 og nr. 111), og (iv) forbud mot manglende respekt for 

fagorganisering og kollektive forhandlinger (nr. 87 og nr. 98); og 

(b) den til enhver tid gjeldende nasjonale lovgivning i landet virksomheten skjer, herunder 

regler om (i) lønns- og arbeidstidsbestemmelser, (ii) helse, miljø og sikkerhet, 

(iii) regulære ansettelsesforhold, inkludert arbeidsavtaler, og (iv) lovfestede forsikringer 

og sosiale ordninger.  

Der nevnte internasjonale konvensjoner og nasjonal lovgivning omhandler samme tema, 

skal den høyeste standarden alltid gjelde. 

Støttemottaker skal følge forpliktelsene som fremgår av lov om virksomheters åpenhet og 

arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (LOV-2021-

06-18-99, åpenhetsloven), herunder overholde pliktene som fremgår av lovens § 4 og utføre 

aktsomhetsvurderinger i tråd med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper. Dette 

innebærer at Støttemottaker blant annet skal ha egnede rutiner for å kartlegge, vurdere og 

håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende 

menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som Støttemottaker enten har 

forårsaket, bidratt til eller er direkte knyttet til gjennom leverandørkjeder eller 

forretningspartnere. 

9.3 Korrupsjon, hvitvasking og sanksjoner 

Støttemottaker skal ha nulltoleranse for alle former for korrupsjon i både offentlig og privat 

sektor, herunder bestikkelser, tilretteleggingsbetalinger og utilbørlig påvirkningshandel, og 

følge alt relevant Regelverk i denne forbindelse. Dette innebærer blant annet at 

Støttemottaker aldri skal be om, gi, godta eller motta bestikkelser eller andre utilbørlige 

fordeler i anledning av utøvelsen av stilling, verv eller utføring av oppdrag, verken direkte 

eller indirekte, for seg selv eller andre.  

Støttemottaker skal ikke direkte eller indirekte tilby gaver eller bekoste bevertning til 

leverandører og andre avtaleparter, herunder deres ansatte, representanter eller 

nærstående med disse. Nøkterne arbeidsmåltider med forretningsformål og gaver av 

ubetydelig verdi i forbindelse med foredrag eller lignende omfattes ikke. 
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Støttemottaker skal ikke ta del i noen form for hvitvasking av penger og skal påse at 

finansielle transaksjoner som Støttemottaker er involvert i ikke blir brukt til hvitvasking. 

Støttemottaker skal følge alt relevant Regelverk vedrørende sanksjoner, eksportkontroll og 

lignende i Norge og EU, samt øvrig Regelverk støttemottaker er omfattet av (for eksempel i 

USA, Storbritannia eller FN). Herunder skal Støttemottaker ikke gjøre forretninger eller ha 

annen aktivitet med land, grupper, organisasjoner eller enkeltpersoner som er underlagt 

relevante sanksjoner.  

Støttemottaker skal ha egnede rutiner for å sikre at en til enhver tid opptrer i tråd med 

relevant Regelverk som angitt i dette punkt [9.3]. 

9.4 Leverandører, innleide og ansatte 

Støttemottaker skal videreføre og sikre at kravene i punkt [9.1], [9.2] og [9.3] etterleves også 

hos Støttemottakers leverandører og deres underleverandører, egne ansatte og innleid 

personell, herunder gjennom nødvendige avtalekrav, retningslinjer og rutiner. 

Støttemottaker skal sikre seg revisjonsadgang overfor, og ved behov utføre revisjoner av, 

sine leverandører og deres underleverandører for å verifisere at kravene overholdes. 

9.5 Informasjon og innsyn  

Støttemottaker skal varsle Staten uten ugrunnet opphold etter å ha blitt klar over forhold i 

strid med kravene i dette punkt [9].  

Støttemottaker skal på forespørsel gi Staten informasjon om og innsyn i alle forhold relatert 

til dette punkt [9], herunder i leverandørkontakter, leverandørforhold for øvrig og 

revisjonsrapporter, og oppfølgingen av disse. 

10. GARANTIER 

10.1 Krav om garanti 

Støttemottaker skal stille garanti til fordel for Staten i henhold til dette punkt [10] som 

sikkerhet for oppfyllelsen av Støttemottakers forpliktelser etter Avtalen.3 Garantien skal 

dekke ethvert krav som Staten måtte ha mot Støttemottaker på grunnlag av Avtalen. 

Samlet garantibeløp skal være NOK 2 000 000 000 (to milliarder norske kroner), hvorav 

minst NOK 1 000 000 000 (én milliard norske kroner) skal stilles som bankgaranti i henhold 

til punkt [10.2]. Det resterende garantibeløpet kan enten stilles som bankgaranti i henhold 

til punkt [10.2] eller som morselskapsgaranti i henhold til punkt [10.3]. 

Staten kan kreve at det for Støttemottakerens regning utstedes en "legal opinion" fra et 

anerkjent advokatfirma valgt av Staten som bekrefter at garantien er gyldig, bindende og 

kan tvangsfullbyrdes i Norge eller, dersom det er en utenlandsk garantist, at garantien er 

innenfor garantistens rettslige handleevne og riktig signert av garantisten, at norsk rett og 

verneting vil anerkjennes og at norsk dom kan tvangsfullbyrdes i garantistens jurisdiksjon 

uten noen ny vurdering av kravet. En garanti vil ikke ansees stilt eller fornyet før Staten har 

mottatt en, for Staten, tilfredsstillende "legal opinion". 

 

3 Garantiene skal foreligge og være i kraft ved avtaleinngåelse. 
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10.2 Bankgaranti 

Bankgarantien skal være én påkravsgarantieller flere påkravsgarantier i det vesentlige i 

samsvar med Vedlegg [E]. Garantibeløpet angitt i punkt [10.1] kan oppfylles med inntil 

maksimalt tre separate bankgarantier. 

GarantienEn bankgaranti skal utstedes av en anerkjent norsk eller internasjonal bank 

innenfor EØS med en kredittrating tilsvarende minst A- (S&P/Fitch) eller A3 (Moody's). 

Dersom bankens kredittrating faller under minstekravet skal Støttemottaker straks varsle 

Staten og innen 60 Dager stille en ny bankgaranti fra en bank som oppfyller kravet. 

10.3 Morselskapsgaranti 

Morselskapsgarantien skal være én eller flere påkravsgarantier i det vesentlige i samsvar 

med Vedlegg [D]. Garantibeløpet angitt i punkt [10.1] kan oppfylles med inntil maksimalt tre 

separate morselskapsgarantier. 

En morselskapsgaranti skal utstedes av en Opprinnelig Bakenforliggende Eier eller et 

selskap Kontrollert av en Opprinnelig Bakenforliggende Eier som: 

(a) har en kredittrating tilsvarende minst BBB- (S&P), BBB- (Fitch) eller Baa3 (Moody's); 

eller  

(b) har en bokført egenkapital tilsvarende minst NOK 20 000 000 000 (tjue milliarder 

norske kroner) i henhold til siste reviderte årsregnskap. 

Dersom garantistens kredittrating eller egenkapital faller under minstekravet, skal 

Støttemottaker straks varsle Staten og innen 60 Dager stille en ny morselskapsgaranti fra 

et selskap som oppfyller kravene eller en bankgaranti i henhold til punkt [10.2]. 

10.4 Varighet 

Både bankgarantien og morselskapsgarantien skal være i kraft frem til 12 Måneder etter 

fristen for Ferdigstillelse i henhold til Fremdriftsplanen.  

Dersom Energianlegget ikke er Ferdigstilt når det gjenstår 12 Måneder av garantienes 

varighet, skal Støttemottaker innen 60 dagerDager forlenge garantiene med det antall 

Måneder som er nødvendig for at garantiene skal være i kraft frem til 12 Måneder etter 

forventet tidspunkt for Ferdigstillelse. Dersom Energianlegget fortsatt ikke er Ferdigstilt når 

det gjenstår 12 Måneder av de forlengende garantienes varighet, skal Støttemottaker 

forlenge garantiene ytterligere, og om nødvendig flere ganger, slik at garantiene alltid er i 

kraft frem til 12 Måneder etter forventet tidspunkt for Ferdigstillelse.  

Støttemottakers forpliktelse til å forlenge garantiene gjelder uansett årsak til at 

Energianlegget ikke er Ferdigstilt og uavhengig av om Støttemottaker har krav på justering 

av Fremdriftsplanen i henhold til punkt [16.4], jf. punkt [16.3]. 

Staten skal frigi garantiene innen seks Måneder etter Staten har betalt Investeringsstøtten, 

i henhold til punkt [18.4.2], forutsatt at Staten på det tidspunktet ikke har uoppgjorte krav 

mot Støttemottaker. Dersom det foreligger uoppgjorte krav, skal disse innfris før garantiene 

frigis. 

10.5 Fellesregler 

Garantiene skal være underlagt norsk rett og tvisteløsning i samsvar med Avtalens regler. 
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Støttemottaker kan erstatte eller fornye en garanti stilt i medhold av dette punkt [10] med en 

annen garanti som oppfyller vilkårene. Dersom en garanti skal erstattes med en annen, skal 

Staten frigi den erstattede garantien når Staten har mottatt den nye garantien med all 

relevant støttedokumentasjon samt bevis på at den nye garantien er blitt effektiv. 

Krav om garanti etter Avtalen gjelder uavhengig av eventuelle krav om garanti stilt i medhold 

av Havenergilova. 

DEL III: UTVIKLING 

11. PROSJEKTERING 

11.1 Prosjektering 

Støttemottaker skal prosjektere Energianlegget i samsvar med Avtalen og relevant 

Regelverk.  

Relevante forhold som er identifisert i den prosjektspesifikke konsekvensutredningen eller 

følger av Konsesjonen eller konsesjon etter Energiloven skal hensyntas i den videre 

prosjekteringen. 

Prosjekteringen skal være utført på en fagmessig og aktsom måte i samsvar med anerkjente 

normer og standarder for prosjektering av sammenlignbare energianlegg til havs.  

Energianlegget skal være prosjektert for en teknisk levetid på minst 30 år.  

11.2 Prosjektkonsept 

Energianlegget skal prosjekteres innenfor rammene av og i samsvar med Støttemottakers 

Prosjektkonsept, med mindre annet følger av relevant Regelverk. 

Vesentlige avvik fra eller endring av forutsetningene for Prosjektkonseptet krever skriftlig 

samtykke fra Staten. Samtykke skal ikke nektes såfremt Støttemottaker kan godtgjøre at 

endringen, etter Statens skjønn, er saklig begrunnet for å oppnå kostnadsbesparelser eller 

forbedringer, mer effektiv prosjektgjennomføring eller ivaretakelse av samfunns- eller 

miljøhensyn. 

Avvik og endringer som krever samtykke etter dette punkt [11.2] skal meddeles Staten uten 

ugrunnet opphold etter at Støttemottaker ble klar over de forholdene som begrunner 

endringen.  

Etter at Detaljplan og detaljplan etter Energiloven er godkjent, kreves det ikke samtykke 

etter dette punkt [11.2] for avvik og endringer fra Prosjektkonseptet.  

11.3 Krav til Positive Ringvirkninger 

Energianlegget skal prosjekteres innenfor rammene av og i samsvar med Krav Til Positive 

Ringvirkninger, med mindre annet følger av relevant Regelverk. 

Ethvert avvik fra eller endring av forutsetningene for planer og tiltak for positive 

ringvirkninger inntatt som bilag [●] til [●] til Vedlegg A, krever skriftlig samtykke fra Staten. 

Slikt samtykke kan bare påregnes hvis endringen, etter Statens skjønn, fremmer samfunns- 

eller miljøhensyn, eller i særlige tilfeller. 
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Avvik og endringer som krever samtykke etter dette punkt [11.3] skal meddeles Staten uten 

ugrunnet opphold etter at Støttemottaker ble klar over de forholdene som begrunner 

endringen. 

12. KONSESJONSSØKNAD OG DETALJPLAN 

12.1 Konsesjonssøknad 

Støttemottaker skal ha utarbeidet og sendt til Departementet søknad om Konsesjon, som 

er i samsvar med kravene i Havenergilova, og søknad om konsesjon for Nettanlegg etter 

Energiloven, som er i samsvar med kravene i Energiloven. 

12.2 Detaljplan 

Støttemottaker skal utarbeide og sende til NVE en Detaljplan og en detaljplan etter 

Energiloven. 

Detaljplanene skal være i samsvar med kravene i Havenergilova og Energiloven, og sendes 

innen den fristen som er fastsatt i Fremdriftsplanen. 

13. INVESTERINGSBESLUTNING 

Investeringsbeslutning for utbygging av Energianlegget skal treffes av Støttemottakers 

kompetente styrende organer og være endelig og uten forbehold.  

Investeringsbeslutning skal treffes innen den fristen som er fastsatt i Fremdriftsplanen. 

Før Investeringsbeslutning etter Avtalen kan treffes, skal Støttemottaker ha sikret 

finansieringen av Energianlegget som følger: 

(a) Støttemottaker skal være sikret tilgang til en egenkapital på minst 20 % av budsjetterte 

investeringskostnader for Energianlegget i form av (i) innbetalt egenkapital i 

Støttemottaker, og/eller (ii) bindende tilsagn uten forbehold om forpliktet 

egenkapitalbidrag i Støttemottaker fra en eller flere Eiere eller selskap som har Kontroll 

over en Eier; og 

(b) Detdet skal foreligge lånetilsagn på de resterende deler av budsjetterte 

investeringskostnader for Energianlegget. Lånetilsagn skal være bindende, men kan 

inneholde sedvanlige forbehold. Lån fra eksterne långivere skal være kredittgodkjent 

eller tilsvarende, mens aksjonærlån og konserninterne lån skal være styregodkjent 

(eller godkjent av tilsvarende organ). 

I tillegg skal Støttemottaker ha inngått avtaler om tilvirkning og leveranse av vindturbiner, 

understell/fundamenter, transformator, eksportkabler og andre kabler, samt installasjon av 

de foran nevnte deler av til Energianlegget. Avtalene skal være rettslig bindende, men kan 

inneholde sedvanlige forbehold. 

Støttemottaker skal skriftlig orientere Staten om at Investeringsbeslutning er truffet, og på 

forespørsel dokumentere at kravene i dette punkt [13] er oppfylt. 

14. INFORMASJON OG RAPPORTERING 

14.1 Rapportering 

I perioden frem til Investeringsbeslutning skal Støttemottaker hver sjette Måned utarbeide 

og oversende til Staten en rapport om status og fremdrift i prosjektet, herunder om 
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kontraktsstrategi og inngåelse av større leverandørkontrakter. Rapporten skal sendes 

senest 30. juni og 31. desember i det aktuelle år. 

Leverandørkontrakter som i henhold til punkt [13] fjerde avsnitt skal foreligge ved 

Investeringsbeslutning, skal i denne forbindelse anses som større leverandørkontrakter.  

Struktur, format og innhold for rapporten skal avklares med Staten, som kan stille krav om 

justeringer og tilpasninger. 

14.2 Varsling om forsinkelse 

Støttemottaker skal uten ugrunnet opphold varsle Staten dersom det er grunn til å anta at 

Etableringen av Energianlegget ikke kan utføres i samsvar med Fremdriftsplanen.  

Varselet skal så langt som mulig angi:  

(a) årsaken til forsinkelsen,;  

(b) varigheten av forsinkelsen,;  

(c) hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å unngå, innhente eller begrense 

forsinkelsen,; og  

(d) når Energianlegget forventes Ferdigstilt med de tiltak Støttemottaker iverksetter. 

Støttemottaker skal iverksette hensiktsmessige tiltak for å avhjelpe forsinkelsen.  

Krav om fristjustering i henhold til punkt [16.3] må fremsettes i henhold til punkt [16.4]. 

DEL IV:  UTBYGGING  

15. PRODUKSJONSANLEGG OG NETTANLEGG 

15.1 Tilvirkning og installasjon  

Støttemottaker skal tilvirke og installere Energianlegget i samsvar med Avtalen, Konsesjon, 

konsesjon etter Energiloven, godkjente detaljplaner og relevant Regelverk.  

Energianlegget skal tilvirkes og installeres på en fagmessig og aktsom måte i samsvar med 

anerkjente normer og standarder for sammenlignbare energianlegg til havs, og i samsvar 

med krav til prosjektering etter punkt [11]. 

15.2 Krav til Installert Effekt 

Installert Effekt skal være 500 MW eller så nært 500 MW som mulig gitt den 

vindturbinstørrelse Støttemottaker benytter, men ikke høyere enn 500 MW.4 

15.3 Nettilknytning på land  

Støttemottaker er ansvarlig for all kommunikasjon, avtaler og tillatelser med både offentlige 

myndigheter, private grunneiere og andre som er nødvendig for å sikre nettilknytning av 

 

4 For eksempel, ved vindturbinstørrelse på 15 MW skal Installert Effekt være 495 MW, ved vindturbinstørrelse på 17 MW skal 

Installert Effekt være 493 MW og ved vindturbinstørrelse på 20 MW skal Installert Effekt være 500 MW. 
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Nettanlegget i Tilknytningspunktet, herunder konsesjon etter Energiloven, nødvendige 

avklaringer med Systemansvarlig og andre netteiere og betaling av anleggsbidrag.  

15.4 Fremdrift og Ferdigstillelse 

Energianlegget skal tilvirkes, installeres og Ferdigstilles i samsvar med Fremdriftsplanen. 

DEL V: FREMDRIFT OG FERDIGSTILLELSE 

16. FRISTER OG FRISTJUSTERING 

16.1 Frister 

Energianlegget skal Etableres i samsvar med Fremdriftsplanen. 

Følgende milepæler i Fremdriftsplanen har dagbotbelagte frister: 

(a) Investeringsbeslutning i henhold til punkt [13]; og 

(b) Ferdigstillelse i henhold til punkt [17].  

16.2 Frister som følger konsesjonsprosessen 

Tidsfristen for milepælene Investeringsbeslutning og Ferdigstillelse i Fremdriftsplanen følger 

tidspunktet for Departementets vedtak om Konsesjon og konsesjon etter Energiloven. 

Dette innebærer at fristene for de aktuelle milepælene automatisk justeres i forhold til 

tidspunktet for Departementets vedtak, uten at Støttemottaker trenger å kreve fristjustering. 

16.3 Grunnlag for fristjustering  

Støttemottaker kan kreve fristjustering dersom det godtgjøres at Etableringen av 

Energianlegget ikke kan gjennomføres i henhold til fristene i Fremdriftsplanen på grunn av: 

(a) Force Majeure; 

(b) Atat godkjenning av Detaljplan eller detaljplan etter Energiloven ikke foreligger innen 

tre Måneder før fristen i Fremdriftsplanen for Investeringsbeslutning i henhold til punkt 

[13], forutsatt at søknad om godkjenning er innsendt innen fristen i Fremdriftsplanen 

og Støttemottaker ikke kan lastes for utsettelsen; 

(c) Behandlingbehandling av klage på vedtak om Konsesjon eller godkjenning av 

Detaljplan, eller vedtak om konsesjon eller godkjenning av detaljplan etter Energiloven; 

eller 

(d) Atat det ikke gis tilgang til nettkapasitet i Tilknytningspunktet innen fristen for 

Ferdigstillelse i Fremdriftsplanen og Støttemottaker ikke kan lastes for utsettelsen. 

Støttemottaker har ikke krav på fristjustering på grunnlag av andre forhold enn de som er 

uttrykkelig nevnt i dette punkt [16.3]. 

16.4 Krav om fristjustering 

Krav om fristjustering skal fremsettes uten ugrunnet opphold etter at Støttemottaker ble eller 

burde blitt klar over de forholdene som begrunner kravet. Dersom Støttemottaker ikke i tide 

varsler og fremsetter krav om fristjustering, tapes retten til å gjøre kravet gjeldende. 
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Staten skal gi skriftlig tilbakemelding innen rimelig tid etter mottak av et krav om 

fristjustering. Tilbakemeldingen skal angi om kravet aksepteres eller ikke. Staten vil vurdere 

forholdet og virkningen på fremdriften på grunnlag av Støttemottakers skriftlige 

dokumentasjon. 

Fristjusteringer skal svare til den virkning på fremdriften det aktuelle forhold har forårsaket, 

der det blant annet tas hensyn eventuell forskyvning av utførelsen til en for Støttemottaker 

ugunstigere eller gunstigere årstid.  

Dersom kravet ikke aksepteres, skal det fremgå hvilke innsigelser Staten har, herunder 

innsigelser mot grunnlaget for kravet, innsigelser om at kravet er varslet for sent, innsigelser 

mot kravets omfang, eller andre innsigelser. 

Dersom Partene er enige om en justering av milepæler, skal dette nedfelles skriftlig. 

16.5 Forsinkelse 

Det foreligger en forsinkelse dersom en milepæl ikke nås innen den fristen som er fastsatt i 

Fremdriftsplanen, med eventuell justering i henhold til punkt [16.4], jf. punkt [16.3].  

Det anses også å foreligge en forsinkelse dersom innsendte detaljplaner ikke er i samsvar 

med kravene i Avtalen eller på andre måter er klart mangelfulle. Det foregående omfatter 

ikke behov for presisering eller supplering av søknaden, retting av mindre feil og lignende 

som ledd i ordinære saksbehandlingsprosesser.  

Virkningene av forsinkelse ved dagbotbelagte milepæler er regulert i punkt [24] og [26]. 

17. FERIGSTILLELSE  

17.1 Ferdigstillelse 

Energianlegget anses Ferdigstilt etter Avtalen når følgende vilkår er oppfylt: 

(a) Nettanlegget er installert og tilkoblet både Produksjonsanlegget og 

Tilknytningspunktet; 

(b) Vindturbinervindturbiner med en Installert Effekt på minst 95 % av det laveste av kravet 

i punkt [15.2] og tillatt samlet effekt i henhold til Konsesjonen, er installert og har 

produsert elektrisk kraft som er levert i Tilknytningspunktet; og 

(c) Nettanlegget og de delene av Produksjonsanlegget som er beskrevet i bokstav (b) er 

klare for ordinær drift (uten hensyn til eventuelle gjenstående garantitester eller andre 

forhold knyttet til leverandørkontrakter). 

Støttemottaker skal oppnevne en kompetent og uavhengig sakkyndig tredjepart til å 

verifisere og bekrefte i en rapport at vilkårene i bokstav (a) til (c) ovenfor er oppfylt. 

Rapporten skal oversendes Staten. 

Ferdigstillelse etter Avtalen anses inntrådt første Virkedag etter at Staten har mottatt 

rapporten fra den oppnevnte sakkyndige tredjeparten. 

17.2 Informasjon og Rapportering  

I perioden fra Investeringsbeslutning til Ferdigstillelse skal Støttemottaker hver sjette Måned 

utarbeide og oversende til Staten en rapport om status og fremdrift i prosjektet. Rapporten 

skal sendes senest 30. juni og 31. desember i det aktuelle år. 



Energidepartementets utkast 30.0512.08.2025 – Ikke bindende før signering 
 

M21197180/1/102345-013/SJ13 23/43 23/43 

Struktur, format og innhold for rapporten skal avklares med Staten, som kan stille krav om 

justeringer og tilpasninger. 

Støttemottakers plikt til å varsle om forsinkelser i henhold til punkt [14.2] gjelder også i 

perioden fra Investeringsbeslutning til Ferdigstillelse. 

DEL VI: INVESTERINGSSTØTTE 

18. INVESTERINGSSTØTTE 

18.1 Grunnlag for Investeringsstøtte 

Staten skal yte Investeringsstøtte til Støttemottaker basert på Støttemottakers 

Støtteberettigede Investeringskostnader, som beskrevet i dette punkt [18]. 

18.2 Maksimal Investeringsstøtte 

Investeringsstøtte fra Staten, før indeksregulering i henhold til punkt [18.4.1] og [18.4.2], er 

begrenset til Maksimal Investeringsstøtte. 

Maksimal Investeringsstøtte skal indeksreguleres én gang i henhold til Statistisk 

Sentralbyrås konsumprisindeks (KPI). Indeksreguleringen skal baseres på endringer i KPI i 

perioden fra 1. januar 2025 til den Måneden Ferdigstillelse oppnås i samsvar med punkt 

[17].  

18.318.2 Støtteberettigede Investeringskostnader 

18.3.118.2.1 Faktiske og nødvendige kostnader 

Støtteberettigede Investeringskostnader er begrenset til Støttemottakers faktiske og 

nødvendige kostnader knyttet til Etablering av Energianlegget i samsvar med Avtalen.  

Vurderingen av hva som er en nødvendig kostnad, skal ta utgangspunkt i hva som etter en 

forsvarlig og fornuftig vurdering fremstår som nødvendig på det tidspunktet kostnaden 

pådras. Kostnader som går utover det som er nødvendig kvalifiserer ikke som 

Støtteberettigede Investeringskostnader. 

Kostnader som går utover det som er nødvendig, kvalifiserer ikke som Støtteberettigede 

Investeringskostnader kan omfatte kostnader pådratt fra tidspunktet for tildeling av 

prosjektområde i henhold til Havenergilova § 2-3 og frem til inngåelsen av Avtalen. 

18.3.218.2.2 Andre kostnader 

Støtteberettigede Investeringskostnader omfatter ikke kostnader til øvrige investeringer, 

vedlikehold og drift av Energianlegget etter Ferdigstillelse. Dersom Støttemottaker har en 

kostnad som både knytter seg til Etablering av Energianlegget og til øvrige investeringer, 

vedlikehold eller drift av Energianlegget etter Ferdigstillelse, skal kun den andelen av 

kostnaden som knytter seg til Etableringen av Energianlegget anses som Støtteberettigede 

Investeringskostnader. 

Støtteberettigede Investeringskostnader omfatter ikke kostnader til bruk av grunn, anlegg 

eller infrastruktur som Støttemottaker allerede eier, leier eller på annet grunnlag disponerer, 

med mindre slik rett er ervervet eller utvidet utelukkende for Etablering av Energianlegget. 

Det samme gjelder Støttemottakers eventuelle immaterielle rettigheter. 
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18.3.318.2.3 Merverdiavgift 

Støtteberettigede Investeringskostnader skal beregnes eksklusive merverdiavgift. 

18.418.3 Prosjektregnskap 

Støttemottaker skal føre Prosjektregnskap i samsvar med lover og forskrifter, god 

regnskapsskikk og bestemmelsene i Avtalen. 

Prosjektregnskapet skal underlegges revisjon av et anerkjent revisjonsfirma. 

Revisor skal skriftlig bekrefte ovenfor Staten at regnskapet er komplett og korrekt, og at alle 

kostnader som er belastet Prosjektregnskapet er Støtteberettigede Investeringskostnader i 

samsvar med Avtalen. 

Staten og Riksrevisjonen skal ha adgang til å gjennomføre revisjon av Prosjektregnskapet. 

18.518.4 Betaling av Investeringsstøtte 

18.4.1 Betaling etter Investeringsbeslutning 

Støttemottaker kan kreve betaling av Investeringsstøtte fra Staten tilsvarende 

Støttemottakers oppad begrenset til 10 % av Maksimal Investeringsstøtte når 

Støttemottaker: 

(a) har truffet og dokumentert Investeringsbeslutning i samsvar med punkt [13]; og 

(b) har hatt og dokumentert Støtteberettigede Investeringskostnader på minst tilsvarende 

beløpet som kreves betalt. 

For beregning av beløpet etter dette punkt [18.4.1] skal Støttemottakers oppgitte Installert 

Effekt i Investeringsbeslutningen legges til grunn. 

Beløpet skal indeksreguleres én gang i henhold til Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks 

(KPI). Indeksreguleringen skal baseres på endringer i KPI i perioden fra 1. januar 2025 til 

den Måneden Investeringsbeslutningen treffes i samsvar med punkt [13]. 

18.4.2 Betaling etter Ferdigstillelse og revisorgodkjent prosjektregnskap 

Støttemottaker kan kreve betaling av resterende Investeringsstøtte (før indeksregulering) 

fra Staten tilsvarende Støttemottakers Støtteberettigede Investeringskostnader, oppad 

begrenset til Maksimal Investeringsstøtte når: 

(a) Energianlegget er Ferdigstilt; og 

(b) Staten har mottatt revisorgodkjent Prosjektregnskap fra Støttemottaker. 

KravetBeløpet skal indeksreguleres én gang i henhold til Statistisk Sentralbyrås 

konsumprisindeks (KPI). Indeksreguleringen skal baseres på endringer i KPI i perioden fra 

1. januar 2025 til den Måneden Ferdigstillelse oppnås i samsvar med punkt [17].  

18.4.3 Fakturering og utbetaling 

Krav på betaling av Investeringsstøtte skal fremsettes som faktura. Fakturaen skal 

inneholde alle nødvendige betalingsdetaljer. Nærmere detaljer om fakturering, herunder 

teknisk løsning og format, skal avklares med Staten før henholdsvis Investeringsbeslutning 

og Ferdigstillelse. 
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Utstedelse av faktura innebærer at Støttemottaker bekrefter at alle vilkår for betaling av 

Investeringsstøtte under Avtalen er oppfylt. 

Betaling av Investeringsstøtte i henhold til punkt [18.4.1] skal skje så snart som mulig og 

senest innen 90180 Dager etter mottak av faktura fra Støttemottaker. 

Betaling av Investeringsstøtte i henhold til punkt [18.4.2] skal skje innen 60 Dager etter 

mottak av faktura fra Støttemottaker. 

Betaling skal skje i NOK til en norsk bankkonto eller bankkonto i en bank i en annen EØS-

stat som disponeres av Støttemottaker. 

Ved betaling til en bankkonto i en annen EØS-stat skal Støttemottaker dekke alle kostnader 

eller gebyrer til slik overføring. Støttemottaker bærer risikoen for eventuelle forsinkelser som 

oppstår som følge av at betaling til en bankkonto i en annen EØS-stat. 

Dersom en Part oppdager feil ved beregning eller betaling av Investeringsstøtte, skal den 

annen Part varsles uten ugrunnet opphold. 

18.618.5 Innsyn 

Støttemottaker skal på forespørsel gi Staten fullt innsyn i alle underlagsdata som har 

betydning for betaling av Investeringsstøtte etter Avtalen. 

Informasjon som etter Støttemottakers vurdering er Forretningshemmeligheter, skal 

identifiseres særskilt. Staten skal håndtere slik informasjon på en betryggende måte og 

holde den hemmelig i samsvar med relevante bestemmelser i offentleglova (LOV-2006-05-

19-16) og forvaltningsloven (LOV-1967-02-10). 

18.718.6 Tilbakebetaling av Investeringsstøtte 

Dersom Støttemottaker har mottatt Investeringsstøtte utover hva Støttemottaker er 

berettiget til etter Avtalen, kan Staten kreve det uberettigede beløpet tilbakebetalt. 

DEL VII: DRIFT 

19. DRIFT AV ENERGIANLEGGET 

19.1 Drift og vedlikehold  

Støttemottaker skal drive Energianlegget i samsvar med Avtalen, Konsesjon, konsesjon 

etter Energiloven og annet Regelverk.  

Støttemottaker skal tilstrebe kontinuerlig drift, høy driftsregularitet og stabile leveranser av 

elektrisk kraft. 

Støttemottaker skal løpende utføre vedlikehold, reparasjoner og nødvendige utskiftninger 

slik at Energianlegget kan drives gjennom hele Konsesjonens varighet.  

Støttemottaker skal ikke redusere, begrense eller tilpasse driften av Energianlegget for å 

begrense inntektsdeling med Staten i henhold til punkt [23]. 
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19.2 Produksjon av elektrisk kraft 

Støttemottaker er forpliktet til å produsere elektrisk kraft fra Produksjonsanlegget, 

hensyntatt rådende værforhold, sikker og forsvarlig drift og behov for planlagt eller ikke 

planlagt vedlikehold av Energianlegget. 

Det foregående er ikke til hinder for deltakelse i kraftmarkedene (herunder intradag- og 

balansemarkedene,), og innebærer heller ikke en forpliktelse til å produsere i strid med 

eventuelle pålegg fra Systemansvarlig om nedregulering eller andre tilpasninger av 

produksjonen, eller til å produsere dersom Støttemottaker kan dokumentere at produksjon 

er ulønnsomt.  

19.3 Levering av elektrisk kraft 

All elektrisk kraft som produseres fra Produksjonsanlegget, med unntak av kraft som 

medgår til drift av Energianlegget, skal leveres løpende i Tilknytningspunktet med mindre 

Staten har gitt samtykke til annet. 

Levering av elektrisk kraft til forsyning av innretninger for petroleumsvirksomhet, annen 

alternativ levering eller utnyttelse av elektrisk kraft fra Produksjonsanlegget eller midlertidig 

lagring av produsert elektrisk kraft fra Produksjonsanlegget for levering på et senere 

tidspunkt, krever skriftlig forhåndssamtykke fra Staten.  

Staten kan stille vilkår for samtykke etter dette punkt [19.3], herunder også om nødvendige 

tilpasninger i Avtalen. 

20. MÅLING OG AVREGNING 

Produsert elektrisk kraft fra Produksjonsanlegget skal måles og avregnes i 

Tilknytningspunktet for hver enkelt Avregningsperiode.  

Støttemottaker skal sørge for etablering av målepunkt for måling av innmatet elektrisk kraft 

i Tilknytningspunktet, og skal sørge for nødvendig avlesning, kontroll, vedlikehold, 

utskiftning og oppgradering av måleutstyr i henhold til de til enhver tid gjeldende krav i 

Regelverk. 

21. SALG AV PRODUSERT KRAFT 

21.1 Salgsinntekter 

Støttemottaker skal for egen regning og risiko selge elektrisk kraft fra Produksjonsanlegget, 

og motta inntektene fra slikt salg.  

Kraften kan omsettes på en regulert markedsplass, selges bilateralt eller forbrukes av 

Støttemottaker eller Tilknyttede Parter.  

21.2 Balansekostnader 

Støttemottaker skal, selv eller ved en tredjepart, være balanseansvarlig overfor 

avregningsansvarlig etter Energiloven § 4-3 for den kraften som produseres i 

Produksjonsanlegget og leveres i Tilknytningspunktet.  

21.3 Avledede produkter eller sertifikater 

Støttemottaker er ansvarlig for salg av eventuelle opprinnelsesgarantier og andre 

nåværende eller fremtidige sertifikater eller produkter avledet fra produksjon av elektrisk 

kraft fra Produksjonsanlegget.  
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Alle inntekter og eventuelle kostnader knyttet til slike avledede sertifikater eller produkter 

skal tilfalle og eventuelle kostnader dekkes av Støttemottaker. 

22. INFORMASJON OG RAPPORTERING 

22.1 Rapportering 

Støttemottaker skal årlig utarbeide og oversende til Staten en rapport om driften av 

Energianlegget.  

Rapporten skal inneholde en oversikt over planlagt vedlikehold for det påfølgende året. 

Støttemottaker skal varsle Staten uten ugrunnet opphold ved vesentlige endringer i 

vedlikeholdsplanen. 

Struktur, format og innhold for rapporten skal avklares med Staten, og Staten kan stille krav 

om justeringer og tilpasninger. 

22.2 Varsling om driftsproblemer 

Støttemottaker skal varsle Staten uten ugrunnet opphold om uforutsette hendelser som 

vesentlig påvirker driften av Produksjonsanlegget eller Nettanlegget.  

DEL VIII: MEKANISME FOR INNTEKTSDELING VED HØYE 
KRAFTPRISER 

23. INNTEKTSDELING 

23.1 Inntektsdeling ved høye kraftpriser 

Ved høye kraftpriser over lengre tid skal Støttemottaker dele en andel av inntektene fra 

Energianlegget med Staten, som beskrevet i dette punkt [23]. 

23.2 Grunnlag for inntektsdeling 

Hvis Referanseprisen er høyere enn Terskelprisen i et kalenderår, skal Støttemottakers 

Overskytende Inntekter det året deles med 50 % til Staten og 50 % til Støttemottaker. 

Referanseprisen fastsettes i henhold til punkt [23.3]. 

23.3 Referansepris 

Referanseprisen skal fastsettes som en årlig pris basert på et gjennomsnitt av Spotpriser i 

det aktuelle kalenderåret, vektet basert på Avregnet Produksjon (produksjonsvektet 

gjennomsnittspris) som er fastsatt til Spotpris, etter følgende formel: 

 

𝑟𝑖 =
∑ 𝑝𝑡 ∗ 𝑥𝑡
𝑛
𝑡=1

∑ 𝑥𝑡
𝑛
𝑡=1

 

 

 𝑟𝑖: Referansepris i kalenderår i 

𝑝𝑡: Spotpris i Avregningsperiode 

𝑥𝑡: Avregnet Produksjon fastsatt til Spotpris i Avregningsperiode 
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𝑡 ∈ {1, … , 𝑛}: Avregningsperiode 

𝑛: Antall Avregningsperioder i kalenderår i 

 

Avregnet Produksjon som ikke omfattes av Langsiktige Kraftavtalerer Sikret Volum skal 

anses fastsatt til Spotpris. Avregnet Produksjon som omfattes av Langsiktige 

KraftavtalerSikret Volum inngår ikke i beregningen av Referanseprisen.  

Året Ferdigstillelse oppnås begynner beregningen av Referanseprisen ved Ferdigstillelse, 

og året inntektsdelingsperioden opphører i henhold til punkt [23.7] avsluttes beregningen av 

Referanseprisen på opphørstidspunktet.  

Dersom Spotprisperiodene og Avregningsperiodene har samme varighet, skal Spotprisen 

for hver enkelt Spotprisperiode vektes med Avregnet Produksjon i hver enkelt tilhørende 

Avregningsperiode. Dersom Spotprisperiodene og Avregningsperiodene har ulik varighet, 

for eksempel ved at Avregningsperioden er kortere enn Spotprisperioden, skal Spotprisen 

for hver enkelt Spotprisperiode vektes med samlet Avregnet Produksjon i den samme 

tidsperioden. 

23.4 Beregning og rapportering 

Støttemottaker skal årlig og etterskuddsvis beregne om det er grunnlag for inntektsdeling 

med Staten. 

Støttemottaker skal innen 31. januar hvert år utarbeide og sende til Staten en rapport med 

beregning av inntektsdeling for foregående kalenderår. 

Rapporten skal inneholde en oversikt over Støttemottakers inntekter foregående kalenderår 

som skal deles med Staten i henhold til Avtalen, og all relevant og nødvendig informasjon 

for at Staten skal kunne ettergå og på selvstendig grunnlag kontrollere om beregningen er 

riktig, herunder:  

(a) Referansepris for kalenderåret;  

(b) Terskelpris for kalenderåret; 

(c) Allealle Spotpriser i kalenderåret; 

(d) Avregnet Produksjon i hver enkelt Avregningsperiode; 

(e) Avregnet ProduksjonSikret Volum i hver enkelt Avregningsperiode omfattet av 

Langsiktige Kraftavtaler; 

(f) Samletsamlet Avregnet Produksjon for kalenderåret; 

(g) Samlet Avregnet Produksjonsamlet Sikret Volum for kalenderåret omfattet av 

Langsiktige Kraftavtaler; og 

(h) Informasjoninformasjon om Støttemottakers Langsiktige Kraftavtaler, herunder Sikret 

Volum, som gir Staten grunnlag for å kontrollere om vilkårene i definisjonen i punkt 

[2]for Langsiktige Kraftavtaler og Sikret Volum er oppfylt. 

Struktur, format og innhold for rapporten skal avklares med Staten, og Staten kan stille krav 

om justeringer og tilpasninger. 
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23.5 Betaling  

Inntektene som Støttemottaker skal dele med Staten i henhold til dette punkt [23], skal 

betales til Staten innen fristen for inngivelse av rapporten i henhold til punkt [23.4]. 

Nærmere detaljer om hvordan slik betaling skal gjennomføres, skal avklares med Staten. 

Dersom en Part oppdager feil ved beregning eller betaling av inntektene som Støttemottaker 

skal dele med Staten, skal den annen Part varsles uten ugrunnet opphold. 

Dersom Staten har mottatt mindre inntekter enn hva Staten er berettiget til etter Avtalen, 

kan Staten kreve det manglende beløpet betalt [med tillegg av forsinkelsesrenter i henhold 

til punkt [27] fra betalingstidspunktet fastsatt i første avsnitt til betaling finner sted].. 

23.6 Innsynsrett 

Støttemottaker skal på forespørsel gi Staten fullt innsyn i alle beregninger og underlagsdata 

som har betydning for beregningen av inntektsdeling etter Avtalen. 

Informasjon som etter Støttemottakers vurdering er Forretningshemmeligheter, skal 

identifiseres særskilt. Staten skal håndtere slik informasjon på en betryggende måte og 

holde den hemmelig i samsvar med relevante bestemmelser i offentleglova 

(LOV-2006-05-19-16) og forvaltningsloven (LOV-1967-02-10). 

23.7 Inntektsdelingsperiode 

Støttemottakers plikt til inntektsdeling med Staten etter dette punkt [23] gjelder fra 

Ferdigstillelse og i 15 år. 

DEL IX: AVTALEBRUDD 

24. FORSINKELSE 

24.1 Dagbot  

24.1.1 Forsinket oppfyllelse av dagbotbelagte milepæler 

Ved forsinkelse i forhold til dagbotbelagte milepæler skal Støttemottaker svare dagbot til 

Staten. 

Med unntak av det som er fastsatt i punkt [24.1.2], påløper dagbot fra første Dag etter dato 

for milepælen. Dagboten løper og akkumuleres frem til og med den datoen hvor milepælen 

nås. 

24.1.2 Henstandsperiode for Ferdigstillelse 

Ved forsinket Ferdigstillelse løper det en henstandsperiode på 730913 Dager fra dato for 

milepælen for Ferdigstillelse, slik at dagbot først løper fra den 731914. Dagen etter dato for 

milepælen.  

24.1.3 Sats 

Dagboten utgjør NOK 1 000 000 (én million norske kroner) per Dag og er den samme for 

alle dagbotbelagte milepæler. 

Dagbot beregnes særskilt for den enkelte milepæl.  
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24.1.4 Maksimal dagbot 

Maksimal dagbot per milepæl er: 

(a) NOK 365 000 000 (trehundre og sekstifem millioner norske kroner) for milepælen for 

Investeringsbeslutning i henhold til punkt [13]; og  

(b) NOK 730 000 000 (syvhundre og tretti millioner norske kroner) for milepælen for 

Ferdigstillelse i henhold til punkt [17.1]. 

Maksimal samlet dagbot etter Avtalen er NOK 1 095 000 000 (én milliard og nittifem millioner 

norske kroner). 

24.1.5 Bortfall 

Dersom Ferdigstillelse oppnås innen utløpet av henstandsperioden i henhold til punkt 

[24.1.2], hensyntatt eventuell fristjustering i henhold til punkt [16.516.4], bortfaller Statens 

rett til dagbot for forsinkelse ved tidligere dagbotbelagte milepæler.  

24.1.6 Forfall 

Påløpt og akkumulert dagbot forfaller til betaling ved Ferdigstillelse. Ved heving på grunn 

av forsinkelse i henhold til punkt [26.2] uten oppnådd Ferdigstillelse, skal Støttemottaker 

betale Fastholdelsesbot i stedet for dagbot.  

25. AVTALEBRUDD  

25.1 Reduksjon og tilbakebetaling av Investeringsstøtte 

Ved avtalebrudd fra Støttemottaker som ikke bringes i orden innen 30 Dager etter skriftlig 

varsel, kan Staten redusere betalingen av Investeringsstøtte i henhold til punkt [18.5] eller 

kreve tilbakebetalt allerede utbetalt Investeringsstøtte. i henhold til punkt [18.4.2].  

Reduksjon og krav om tilbakebetaling av Investeringsstøtte skal være forholdsmessig ut fra 

avtalebruddets art, varighet og alvorlighet. 

Med unntak for avtalebrudd som skyldes forsettlige, grovt uaktsomme eller klart illojale 

forhold, skal: 

(a) krav om tilbakebetaling av Investeringsstøtte etter dette punkt [25.1] ikke overstige 

2,5 % av Maksimal Investeringsstøtte per år; og 

(b) reduksjon og tilbakebetaling av Investeringsstøtte etter dette punkt [25.1] samlet ikke 

overstige 10 % av Maksimal Investeringsstøtte. 

25.2 Uavhengig av om Staten har besluttet eller vurderer å redusere 

betalingenTilbakehold av Investeringsstøtte etter dette punkt [25.1]  

Staten kan Staten under enhver omstendighet tilbakeholde utbetalingenutbetaling av 

Investeringsstøtte så lenge Støttemottaker er i avtalebrudd. 

26. HEVING 

26.1 Vesentlig avtalebrudd 

En Part kan heve Avtalen dersom det foreligger vesentlig avtalebrudd fra den annen Part, 

eller det er klart at slikt vesentlig avtalebrudd vil inntre. Erklæring om heving skal gis skriftlig.  
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Før heving kan erklæres skal det gis skriftlig varsel til den annen Part med en rimelig frist til 

å rette forholdet. 

Staten kan i tillegg heve Avtalen som fastsatt nedenfor i punkt [26.2] og punkt [26.3]. 

26.2 Manglende oppfyllelse og forsinkelse 

Staten kan heve Avtalen dersom Støttemottaker ikke bringer forholdet i orden innen 30 

Dager etter skriftlig varsel dersom:  

(a) Støttemottaker erklærer at Energianlegget ikke vil bli Etablert; 

(b) det er klart ut fra Støttemottakers handlinger eller unnlatelser eller omstendighetene 

for øvrig at Energianlegget ikke vil bli Etablert;  

(c) det foreligger en forsinkelse i henhold til punkt [16.5] på minst 365 Dager for 

Investeringsbeslutning i henhold til punkt [13], eller det er klart at en slik forsinkelse vil 

oppstå; eller 

(d) det foreligger en forsinkelse i henhold til punkt [16.5] på minst 1 460 643 Dager for 

Ferdigstillelse i henhold til punkt [17] (inkludert henstandsperioden etter punkt 

[24.1.2]), eller det er klart at en slik forsinkelse vil oppstå. 

Ved heving etter dette punkt [26.2] skal Støttemottaker betale Fastholdelsesboten, uten 

tillegg for eventuell påløpt dagbot.  

Betaling av Fastholdelsesbot skal anses som fullt og endelig oppgjør for Støttemottakers 

forpliktelser ved heving etter dette punkt [26.2]. 

26.3 Særskilte avtalebrudd 

Staten kan heve Avtalen ved følgende avtalebrudd dersom Støttemottaker ikke bringer 

forholdet i orden innen 60 Dager etter skriftlig varsel ved: 

(a) Bruddbrudd på krav knyttet til helse, miljø, sosiale og etiske forhold i henhold til punkt 

[9]; og 

(b) Bruddbrudd på bestemmelsene om samtykke for overdragelser og endring av Kontroll 

i punkt [35]. 

Ved avgitt bank- eller morselskapsgaranti som ikke lenger tilfredsstiller kravene i punkt [10], 

kan Staten heve uten ytterligere varsel dersom Støttemottaker ikke bringer forholdet orden 

innen fristene angitt i punkt [10]. 

I tillegg kan Staten heve Avtalen uten forutgående varsel dersom Støttemottaker blir 

insolvent eller konkurs, innstiller sine betalinger eller søker eller åpner gjeldsforhandling 

eller rekonstruksjon. 

26.4 Virkninger av heving 

Heving er uten betydning for krav som er oppstått til og med hevingstidspunktet, herunder 

krav på dagbot og Fastholdelsesbot og krav om tilbakebetaling av Investeringsstøtte. 

Krav som foreligger på hevingstidspunktet og krav som springer ut av hevingen forfaller 

umiddelbart til betaling.  
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27. FORSINKET BETALING 

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven 

(LOV-1976-12-17-100).  

Betalingsmislighold som utgjør vesentlig avtalebrudd gir rett til heving i henhold til punkt 

[26.1]. 

Det foregående gjelder for alle betalingsforpliktelser etter Avtalen. 

28. ANSVARSBEGRENSNING 

Ingen av Partene skal ha ansvar for den annen Parts indirekte tap, med mindre tapet skyldes 

forsettlige, grovt uaktsomme eller klart illojale forhold.  

Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tapt, minsket eller bortfalt inntekt, 

fortjeneste og produksjon, tapt omdømme eller goodwill, tapte forretningsmuligheter, eller 

andre avledede eller tilfeldige tap. 

DEL X: FORCE MAJEURE 

29. FORCE MAJEURE 

29.1 Virkninger av Force Majeure 

Det foreligger ikke avtalebrudd dersom Etablering eller drift av Energianlegget, eller 

oppfyllelse av andre forpliktelser etter Avtalen, hindres på grunn av Force Majeure. 

Dersom Etableringen av Energianlegget hindres av Force Majeure, kan Støttemottaker 

kreve fristjustering i henhold til punkt [16.3]. Force Majeure gir ikke Støttemottaker krav på 

økt Investeringsstøtte, annen form for økonomisk kompensasjon eller andre endringer i 

Avtalen.  

Hverken Støttemottaker eller Staten kan gjøre andre beføyelser eller krav gjeldende i 

anledning Force Majeure enn de som fremgår av dette punkt [29]. 

29.2 Varsling og krav 

I tilfelle av Force Majeure skal Støttemottaker uten ugrunnet opphold varsle Staten og 

iverksette hensiktsmessige tiltak for å begrense skadevirkningene av hindringen. 

Tidskonsekvenser av Force Majeure skal varsles i samsvar med punkt [14.2]. 

Krav om fristjustering på grunn av Force Majeure skal fremsettes i samsvar med punkt 

[16.4]. 

DEL XI: ANSVAR OG FORSIKRINGER  

30. ANSVAR 

Støttemottaker skal Etablere og drive Energianlegget for egen regning og risiko, med de 

unntak som følger uttrykkelig av Avtalen.  

Støttemottaker er selv ansvarlig i henhold til alminnelige regler og Regelverk for eventuell 

skade på personer og eiendom, samt forurensning, knyttet til virksomheten. 



Energidepartementets utkast 30.0512.08.2025 – Ikke bindende før signering 
 

M21197180/1/102345-013/SJ13 33/43 33/43 

31. FORSIKRINGER 

Støttemottaker skal sørge for at både Støttemottaker og dennes leverandører har slike 

forsikringer som følger av Regelverk eller er sedvanlige til dekning av skade på 

Energianlegget, utstyr og materialer. 

Støttemottaker skal sørge for at både Støttemottaker og dennes leverandører har slike 

forsikringer som følger av Regelverk eller er sedvanlige til dekning av ansvar for skade på 

personer og eiendom, samt forurensning., som kan oppstå i tilknytning til Etablering og drift 

av Energianlegget.  

Staten kan på ethvert tidspunkt kreve å få dokumentert at kravene i dette punkt [31] er 

overholdt. 

DEL XII: OVERFØRING AV NETTANLEGG 

32. RETT TIL OVERFØRING, VEDERLAG OG VILKÅR 

32.1 Rett til overføring av Nettanlegg  

Dersom det etter Statens skjønn er nødvendig eller hensiktsmessig på grunn av Regelverk, 

herunder overholdelse av Norges internasjonale forpliktelser, kan Staten kreve at 

eiendomsrett og driftsansvar for hele eller deler av Nettanlegget overføres til Statnett SF 

eller en annen operatør som Staten utpeker.  

Staten skal varsle Støttemottaker minst 12 Måneder før tidspunktet for overføringen av 

Nettanlegget ønskes gjennomført. Det skal gjennomføres en gjennomgang av Nettanlegget 

i forbindelse med overføringen i regi av Staten, hvor anleggets tilstand vil bli vurdert mot 

relevant Regelverk og beste industripraksis. 

Støttemottaker er forpliktet til å yte slik medvirkning til overføring av Nettanlegget som er 

nødvendig for at overføringen kan gjennomføres, herunder ved å gi full tilgang til 

Nettanlegget og all informasjon av betydning for eierskap og drift av Nettanlegget. 

32.2 Ikke rett til vederlag 

Støttemottaker har ikke rett til vederlag for overføring av Nettanlegg i henhold til punkt [32].  

32.3 Andre vilkår 

Staten skal dekke Støttemottakers rimelige, nødvendige og direkte kostnader forårsaket av 

overføringen, herunder kostnader til: 

(a) Eventuelleeventuelle tekniske endringer av Energianlegget; 

(b) Eventuelleventuell førtidig avslutning av kontrakter for drift og vedlikehold av 

Nettanlegget; og 

(c) Utarbeidelseutarbeidelse av nødvendige transaksjonsdokumenter. 

Fra tidspunktet for overføring av Nettanlegget overtar Statnett SF eller den utpekte 

operatøren samtidig ansvar og risiko knyttet til eierskap og drift av Nettanlegget som 

overføres, inkludert fremtidige fjerningsforpliktelser. Avtalen gjelder fra samme tidspunkt 

bare for Produksjonsanlegget. 
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Staten har rett til å få overført avsetninger til nedleggelse, fjerning og sanering av 

Nettanlegget som Støttemottaker har eller skulle ha foretatt i henhold til Konsesjon, 

konsesjon etter Energiloven eller annet Regelverk på overføringstidspunktet. 

33. KAPASITET OG TARIFFER ETTER OVERFØRING 

33.1 Kapasitet 

Etter overføringen av Nettanlegget skal Støttemottaker fortsatt ha rett til å benytte 

Nettanlegget til overføring av elektrisk kraft fra Produksjonsanlegget til Tilknytningspunktet. 

Støttemottakers rett til å benytte Nettanlegget er oppad begrenset til Installert Effekt.  

Støttemottakers rett til å benytte Nettanlegget gjelder frem til utløpet av konsesjonsperioden 

for Produksjonsanlegget, inkludert eventuelle forlengelser av konsesjonsperioden. 

33.2 Tariffer 

Etter overføringen av Nettanlegget skal Støttemottaker betale tariffer for bruk i henhold til 

Regelverk. 

Dersom Regelverk innebærer at Støttemottaker må betale tariffer eller annet vederlag 

basert på investeringene i Nettanlegget som er overført vederlagsfritt i henhold til punkt 

[32.2], skal Staten kompensere Støttemottaker.  

Dersom Regelverk medfører at Støttemottaker får lavere kostnader enn det Støttemottaker 

ville ha hatt om Nettanlegget ikke hadde blitt overført, skal Støttemottaker kompensere 

Staten. 

Kompensasjonen skal fastsettes slik at Støttemottaker verken påføres høyere eller lavere 

kostnader enn det Støttemottaker ville ha hatt om Nettanlegget ikke hadde blitt overført.  

Staten beslutter, etter forutgående konsultasjon med Støttemottaker, om kompensasjon 

skal foretas løpende for gjenværende del av Avtalens varighet eller fastsettes som et 

neddiskontert engangsbeløp. 

Kompensasjon etter foregående avsnitt gjelder ikke tariffer eller annet vederlag knyttet til 

kostnader til drift (herunder nettap), vedlikehold eller reparasjoner av Nettanlegget. Slike 

tariffer eller andre vederlag skal dekkes fullt ut av Støttemottaker. 

DEL XIII: ANDRE BESTEMMELSER 

34. OFFENTLIGHET OG KONFIDENSIALITET 

Avtalen og informasjon som utveksles mellom Partene i henhold til Avtalen skal være 

offentlig med mindre unntak fra offentlighet har hjemmel i offentleglova (LOV-2006-05-19-

16). 

Informasjon som gis til Staten og som etter Støttemottakers vurdering er 

Forretningshemmeligheter, skal identifiseres særskilt ved oversendelse.  

Staten skal ikke ha taushetsplikt om forhold eller overfor aktører som Staten er forpliktet til 

å gi innsyn i eller overfor, i henhold til offentlighetslova (LOV-2006-05-19-16), 

forvaltningsloven (LOV-1967-02-10) eller annet Regelverk.  
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35. OVERDRAGELSE, KONTROLL OG PANTSETTELSE 

35.1 Overdragelse  

Staten kan overdra rettigheter og plikter etter Avtalen til et selskap, foretak, eller annen 

organisasjon som er heleid av Staten eller hvor Staten har Kontroll. Staten skal ved slik 

overdragelse forbli solidarisk ansvarlig for Statens plikter under Avtalen.  

Støttemottaker kan ikke overdra rettigheter eller plikter etter Avtalen, Produksjonsanlegget 

eller Nettanlegget uten skriftlig forhåndssamtykke fra Staten, annet enn pengekrav mot 

Staten i henhold til punkt [35.4] nedenfor.  

35.2 Eierinteresser og Kontroll  

35.2.1 Endringer i eierskap eller Kontroll 

Følgende endringer i direkte og indirekte eierskap i Støttemottaker krever skriftlig 

forhåndssamtykke fra Staten: 

(a) Enhverenhver overdragelse av aksjer, selskapsandeler eller andre eierinteresser i 

Støttemottaker; 

(b) Enhverenhver direkte eller indirekte overdragelse av aksjer, selskapsandeler eller 

andre eierinteresser som innebærer endring av Kontroll over en Eier; og 

(c) Enhverenhver utstedelse eller innløsning av aksjer, selskapsandeler eller andre 

eierinteresser som omfatter bokstav (a) eller (b) over. 

Det foregående gjelder uten hensyn til transaksjonsform, herunder ved aksjetransaksjon, 

fusjon, fisjon eller andre former for sammenslåinger eller delinger, emisjon, eller på annen 

måte. 

Staten skal ikke uten rimelig grunn nekte å gi samtykke i henhold til bestemmelsen i dette 

punkt [35.2.1]. Det skal alltid anses som rimelig grunn dersom endringen etter Statens 

skjønn innebærer økt risiko knyttet til Støttemottakers oppfyllelse av forpliktelser etter 

Avtalen.  

Staten kan stille vilkår for samtykke etter denne bestemmelsen. 

Bestemmelsene i dette punkt [35.2.1] gjelder i hele Avtalens varighet, og suppleres av 

bestemmelsene i punkt [35.2.2] i perioden frem til oppnådd Ferdigstillelse. Ved motstrid 

mellom dette punkt [35.2.1] og punkt [35.2.2], går punkt [35.2.2] foran.  

Det kreves ikke samtykke etter første avsnitt bokstav (b) ved overdragelse av aksjer notert 

på en regulert offentlig markedsplass (børs).  

35.2.2 Bakenforliggende Eierendring før Ferdigstillelse 

Frem til oppnådd Ferdigstillelse krever enhver Bakenforliggende Eierendring skriftlig 

forhåndssamtykke fra Staten. Dette gjelder også en Bakenforliggende Eierendring som ikke 

medfører slik endring av Kontroll over Støttemottaker eller en Eier som krever samtykke 

etter punkt [35.2.1] over. Staten skal ikke uten rimelig grunn nekte å gi samtykke i henhold 

til bestemmelsen i dette punkt [35.2.2]. 

Det skal alltid anses som rimelig grunn dersom en Bakenforliggende Eierendring etter 

Statens skjønn (i) kan innebære risiko for at Støttemottakers forutsetninger for å Etablere 
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Energianlegget i samsvar med Avtalen svekkes, eller (ii) på annen måte innebærer økt risiko 

knyttet til Støttemottakers oppfyllelse av forpliktelser etter Avtalen. 

Det kreves ikke samtykke etter dette punkt [35.2.2] ved overdragelse av aksjer notert på en 

regulert offentlig markedsplass (børs) såfremt overdragelsen ikke innebærer endring av 

Kontroll over Støttemottaker eller en Eier.  

Punkt [35.2.1] fjerde avsnitt gjelder tilsvarende for samtykke etter dette punkt [35.2.2]. 

35.3 Avtaler og kontroll 

Inngåelse og endringer av aksjonæravtaler og andre avtaler mellom Støttemottaker og/eller 

en og/eller flere Tilknyttede Parter som innebærer endring av Kontroll over en Eier eller 

Støttemottaker, krever skriftlig forhåndssamtykke fra Staten.5 

Punkt [35.2.1] tredje og fjerde avsnitt gjelder tilsvarende for samtykke etter dette punkt 

[35.3]. 

35.4 Pantsettelse 

Avtalen er ikke til hinder for pantsettelse av Konsesjon, innretninger, driftstilbehør, aksjer i 

Støttemottaker og annet i henhold til gjeldende Regelverk. 

Støttemottaker kan også pantsette nåværende og fremtidige pengekrav mot Staten etter 

Avtalen, forutsatt at dette ikke innebærer noen begrensning av Statens motregningsrett. 

36. AVTALENS VARIGHET 

Avtalen opphører 1. juli året etter inntektsdelingsperioden i punkt [23.7] utløper. 

37. ENDRINGER OG TILLEGG 

Endringer og tillegg til Avtalen skal avtales skriftlig.  

38. LOVVALG OG TVISTELØSNING 

Avtalen skal være underlagt og tolkes i samsvar med norsk rett.  

Tvister som oppstår i forbindelse med eller som et resultat av Avtalen bør først søkes løst i 

minnelighet ved forhandlinger mellom Partene.  

Tvister som Partene ikke lykkes å komme til enighet om, skal avgjøres ved de ordinære 

domstoler.  

Verneting skal være Oslo tingrett.  

 

  

 

5 Aksjonæravtaler og/eller andre samarbeidsavtaler forutsettes fremlagt i søknad om tildeling av prosjektområde. Dersom det 

er gjort endringer som ikke er oversendt Departementet, forutsettes oppdaterte avtaler fremlagt før avtaleinngåelse. Senere 

endringer vil være gjenstand for samtykkekrav.  
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VEDLEGG 

VEDLEGG A: [BESKRIVELSE AV OG KRAV TIL PRODUKSJONSANLEGG OG 

NETTANLEGG] 

[VEDLEGG B: INNTEKTSDELING – EKSEMPLER] 

VEDLEGG C: FREMDRIFTSPLAN 

VEDLEGG D: BANKGARANTI 

VEDLEGG E: MORSELSKAPSGARANTI 

 

 

[Signaturside følger] 
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Signaturside til Investeringsstøtteavtale for havvind [UTKAST] 

   

For Staten v/ Energidepartementet  For [NN] 

   

Signatur: ________________________  Signatur: ________________________ 

Navn:   Navn:  

Dato:   Dato:  

   

For [NN]  For [NN] 

   

Signatur: ________________________  Signatur: ________________________ 

Navn:   Navn:  

Dato:   Dato:  
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VEDLEGG A: [BESKRIVELSE AV OG KRAV TIL PRODUKSJONSANLEGG OG 

NETTANLEGG] 

[se eget dokument] 
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[VEDLEGG B: INNTEKTSDELING – EKSEMPLER] 

[se eget dokument] 
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VEDLEGG C: FREMDRIFTSPLAN 

[Se eget dokument] 

  



Energidepartementets utkast 30.0512.08.2025 – Ikke bindende før signering 
 

M21197180/1/102345-013/SJ13 

VEDLEGG D: MORSELSKAPSGARANTI 

[Se eget dokument]  
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VEDLEGG E: BANKGARANTI 

[Se eget dokument] 


