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Differansekontrakt for havvind1

[DATO]

mellom

Staten v/ Olje- og energidepartementet

og

[NN]

1 Med forbehold om godkjennelse fra ESA.
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Differansekontrakt for statsstøtte til havvind

Denne avtalen ("Avtalen") er inngått den [DATO] mellom

(1) Staten ved Olje- og energidepartementet ("Staten"); og

(2) [navn], [org.nr.], [adresse] Click or tap here to enter text.("Støttemottaker")

(hver en "Part", samlet "Partene").

DEL I: ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1. BAKGRUNN OG FORMÅL

Staten vil gjennom sin satsing på havvind bidra til industriutvikling, innovasjon og 

teknologiutvikling og økt utslippsfri kraftproduksjon til Norge, som nærmere beskrevet i 

Prop. 93 S (2022-2023). Havvind er videre et viktig bidrag i et grønt industriløft og 

omstillingen til lavutslippssamfunnet slik at Norges langsiktige klimamål kan nås.

Som et første skritt i utviklingen av havvind i Norge vil Staten bidra til finansieringen av en 

vindpark i første fase av Sørlige Nordsjø II, og tilknytning av denne til strømnettet på land. 

Staten bidrar til finansieringen av Energianlegget gjennom en tosidig differansekontrakt som 

avlaster Støttemottaker for risiko knyttet til markedsprisen på strøm i en 15 års 

Støtteperiode. 

Avtalen regulerer forpliktelser og rettigheter knyttet til Etablering og drift av Energianlegget, 

og er basert på at Partene har følgende hovedforpliktelser og ansvar:

(a) Støttemottaker skal Etablere, drive og eie Produksjonsanlegget og Nettanlegget i 

samsvar med Avtalen, Konsesjon og annet Regelverk;

(b) Støttemottaker skal dekke alle kostnader forbundet med Etablering og drift av 

Produksjonsanlegget og Nettanlegget;

(c) Støttemottaker skal disponere over og motta alle inntekter fra produsert elektrisk kraft 

fra Produksjonsanlegget;

(d) Staten skal betale Prisdifferansen til Støttemottaker for produsert elektrisk kraft når 

Referanseprisen er lavere enn Kontraktsprisen (Pristillegg);

(e) Støttemottaker skal betale Prisdifferansen til Staten for produsert elektrisk kraft når 

Referanseprisen er høyere enn Kontraktsprisen (Prisfradrag);

(f) Samlet netto betaling fra Staten til Støttemottaker i løpet av Støtteperioden er 

begrenset til Maksimalt Pristillegg; og

(g) Samlet netto betaling fra Støttemottaker til Staten i løpet av Støtteperioden er 

begrenset til Maksimalt Prisfradrag.
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Statens forpliktelser er uttømmende angitt i Avtalen, og Staten skal ikke ha forpliktelser, 

ansvar eller risiko knyttet til Etablering, drift eller eierskap av Energianlegget utover det som 

fremgår uttrykkelig av Avtalen. 

Staten påtar seg ved Avtalen risikoen for markedsprisen på strøm, uttrykt ved 

Referanseprisen, gjennom Støtteperioden. I tillegg har Staten tidsrisikoen for 

konsesjonsprosessen etter Havenergilova og Energiloven, forsinket tilgang til nettkapasitet i 

Tilknytningspunktet, og Force Majeure. 

For øvrig skal Energianlegget Etableres og drives for Støttemottakers regning og risiko, som 

om Støttemottaker hadde Etablert og drevet Energianlegget uten Avtalen. 

Stortinget har samtykket til inngåelsen av Avtalen i stortingsvedtak av 14. juni 2023, og gitt 

Departementet fullmakt til å inngå Avtalen på vegne av Staten.

Avtalen innebærer at Staten yter statsstøtte til Støttemottaker i henhold til EØS-avtalen. 

Støtten ble godkjent av EFTAs overvåkningsorgan (ESA) som lovlig statsstøtte ved 

avgjørelse [●] 2023] (ESAs referanse [●]/COL).2

2. DEFINISJONER

"Avregnet Produksjon" betyr den mengden elektrisk kraft fra Produksjonsanlegget som 

innmates i Tilknytningspunktet i løpet av en Avregningsperiode som nærmere beskrevet i 

punkt [21];

"Avregningsbeløp" betyr for en Avregningsperiode produktet av Prisdifferansen og 

Avregnet Produksjon i den aktuelle Avregningsperioden;

"Avregningsperiode" betyr den til enhver tid korteste tidsperioden som i henhold til 

Regelverk benyttes for avregning av innmatet elektrisk kraft i Tilknytningspunktet; 

"Bakenforliggende Eierendring" betyr at en Opprinnelig Bakenforliggende Eier ikke 

opprettholder direkte eller indirekte eierskap i og innflytelse over Støttemottaker som minst 

tilsvarer eierskapet i og innflytelsen over Støttemottaker på datoen for denne Avtalen;

"Dag" betyr løpende kalenderdag;

"Departementet" betyr Olje- og energidepartementet;

"Detaljplan" betyr detaljplan for utbygging og drift av Produksjonsanlegg og Nettanlegg 

etter Havenergilova;

"Eier" betyr en fysisk eller juridisk person som er aksjeeier (aksjonær) eller 

selskapsdeltaker eller på annen måte har en direkte eierinteresse i Støttemottaker eller i en 

juridisk person som direkte eller indirekte eier alle aksjene eller selskapsandelene i 

Støttemottaker;

"Energianlegg" betyr Produksjonsanlegg og Nettanlegg samlet;

2 Godkjenning fra ESA forutsettes å være på plass før avtalen skal inngås. Dersom så ikke skulle være tilfelle, vil slik 

godkjenning være et forbehold for avtalens ikrafttredelse, jf. punkt [44].
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"Energiloven" betyr lov om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og 

bruk av energi m.m. (LOV-1990-06-29-50) med senere endringer og, med mindre annet 

fremgår, tilhørende forskrifter;

"Etablere" eller "Etablering" betyr prosjektering, anskaffelser, tilvirkning, installasjon og 

Ferdigstillelse av Energianlegget;

"Fastholdelsesbot" betyr en konvensjonalbot på NOK 2 000 000 000 (to milliarder norske 

kroner) som nærmere beskrevet i punkt [32.2];

"Ferdigstillelse" betyr ferdigstillelse av Energianlegget, som nærmere beskrevet i punkt 

[18];

"Force Majeure" betyr en hendelse utenfor en Parts kontroll som ikke med rimelighet 

kunne vært tatt i betraktning på tidspunktet for inngåelsen av Avtalen og som heller ikke 

med rimelighet kan unngås eller følgene av overvinnes;

"Forretningshemmelighet" betyr opplysninger som er hemmelige, herunder i den forstand 

at opplysningene ikke som helhet eller slik de er satt sammen eller ordnet er allment kjent 

eller lett tilgjengelig, har kommersiell verdi fordi de er hemmelige og som innehaveren har 

truffet rimelige tiltak for å holde hemmelige;

"Fremdriftsplan" betyr den fremdriftsplanen for Etablering av Energianlegget med 

milepæler og frister som er inntatt i Vedlegg C;

"Havenergilova" betyr lov om fornybar energiproduksjon til havs (LOV-2010-06-04-21) 

med senere endringer og, med mindre annet fremgår, tilhørende forskrifter;

"Installert Effekt" betyr den samlede effekten angitt i megawatt (MW) som 

Produksjonsanlegget maksimalt kan produsere i henhold til vindturbinprodusentens 

angivelser;

"Investeringsbeslutning" betyr endelig beslutning om utbygging av Energianlegget som 

nærmere beskrevet i punkt [14];

"Konsesjon" betyr tillatelse etter Havenergilova til å bygge, eie og drive Produksjonsanlegg 

og Nettanlegg;

"Kontraktspris" betyr [●]3 NOK-øre/kWh, som indeksreguleres i henhold til punkt [27];

"Kontroll" betyr at en fysisk eller juridisk person alene eller sammen med en juridisk person 

under dens Kontroll

(i) eier så mange aksjer eller selskapsandeler at de representerer flertallet av stemmene i 

en juridisk person;

(ii) på grunnlag av avtale med en annen fysisk eller juridisk person har rett til å velge eller 

avsette et flertall av styremedlemmene i en juridisk person; eller

(iii) på annen måte har bestemmende innflytelse over en juridisk person, jf. lov om 

aksjeselskaper (LOV-1997-06-13-44) § 1-3;

3 Pris i vinnende bud i auksjon.
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"Krav Til Bærekraft" betyr minimumskravene til bærekraft som nærmere beskrevet i 

vedlegg A, samt Støttemottakers innsendte planer for oppfyllelse av minimumskravene 

inntatt som bilag til Vedlegg A;

"Krav Til Positive Ringvirkninger" betyr minimumskravene til positive ringvirkninger som 

nærmere beskrevet i Vedlegg A, samt Støttemottakers innsendte planer for oppfyllelse av 

minimumskravene inntatt som bilag til Vedlegg A;

"Maksimalt Pristillegg" betyr et beløp på NOK 23 000 000 000 (tjuetre milliarder norske 

kroner) som Staten i henhold til punkt [26.1] maksimalt skal betale til Støttemottaker i løpet 

av Støtteperioden. Beløpet skal indeksreguleres i henhold til punkt [27];

"Maksimalt Prisfradrag" betyr et beløp på NOK 23 000 000 000 (tjuetre milliarder norske 

kroner) som Støttemottaker i henhold til punkt [26.2] maksimalt skal betale til Staten i løpet 

av Støtteperioden. Beløpet skal indeksreguleres i henhold til punkt [27];

"Minstepris" betyr 5 (fem) NOK-øre/kWh, som indeksreguleres i henhold til punkt [27];

"Måned" betyr løpende kalendermåned;

"Månedlig Avregningsbeløp" betyr summen av alle Avregningsbeløp for alle 

Avregningsperioder i en Måned;

"Nettanlegg" betyr elektriske anlegg for omforming og overføring av elektrisk kraft fra 

Produksjonsanlegget til Tilknytningspunktet på land, inkludert transformator og omformer til 

havs og på land;

"NOK" betyr norske kroner;

"NOK-øre" betyr norske ører;

"NVE" betyr Norges vassdrags- og energidirektorat;

"Opprinnelig Bakenforliggende Eier" betyr følgende juridiske personer: 4

(i) [●];

(ii) [●]; og

(iii) [●];

"Prekvalifisert Løsning" betyr de beskrivelser og spesifikasjoner av Energianlegget som 

Støttemottaker ble prekvalifisert på grunnlag av, som nærmere beskrevet i Vedlegg A;

"Prisdifferanse" betyr Kontraktspris minus Referansepris;

"Prisfradrag" betyr et Månedlig Avregningsbeløp beregnet i henhold til punkt [25] som er et 

negativt beløp;

"Pristillegg" betyr et Månedlig Avregningsbeløp beregnet i henhold til punkt [25] som er et 

positivt beløp;

4 Definisjonen fylles ut på individuell basis. Opprinnelig Bakenforliggende Eier skal være ultimat morselskap eller konsernspiss 

på tidspunktet for inngåelsen av avtalen.
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"Produksjonsanlegg" betyr elektriske anlegg for produksjon av elektrisk kraft, inkludert

internt kabelnett og øvrige anlegg for overføring av elektrisk kraft fra vindturbinene til 

Nettanlegget;

"Prosjektkonsept" betyr de beskrivelser og spesifikasjoner av Energianlegget som 

Støttemottaker ble prekvalifisert på grunnlag av, som nærmere beskrevet i Vedlegg A;

"Referansepris" betyr for en Måned et vektet gjennomsnitt av alle Spotpriser i den aktuelle 

Måneden vektet basert på Avregnet Produksjon, som nærmere beskrevet i punkt [25.1];

"Regelverk" betyr alle relevante lover, forskrifter, enkeltvedtak, pålegg, vilkår og andre krav 

og forpliktelser av offentligrettslig karakter, herunder også krav og pålegg fra 

Systemansvarlig;

"Spotmarkedsoperatør" betyr operatør av regulert markedsplass etter Energiloven § 4-5 

eller 4-5 a for omsetning av elektrisk kraft med fysisk levering i det budområdet hvor 

Tilknytningspunktet er lokalisert. Ved flere operatører av slik regulert markedsplass er 

Spotmarkedsoperatøren den operatøren med høyest årlig omsetning i Norge, for tiden Nord 

Pool AS;

"Spotpris" betyr prisen i NOK-øre/kWh publisert av Spotmarkedsoperatør for en 

Spotprisperiode i det budområdet hvor Tilknytningspunktet til enhver tid er lokalisert;

"Spotprisperiode" betyr den til enhver tid korteste tidsoppløsning i døgnmarkedet for 

elektrisk kraft for fysisk levering påfølgende Dag (day-ahead). Ved inngåelsen av Avtalen er 

tidsoppløsningen på timesbasis;

"Støtteperiode" betyr den perioden som er i angitt punkt [24];

"Systemansvarlig" betyr den juridiske personen som til enhver tid er meddelt konsesjon 

for å utøve systemansvaret i det norske kraftsystemet etter Energiloven § 6-1 og 

Havenergilova § 7-1;

"Tilknyttet Part" betyr

(i) enhver Eier; og

(ii) enhver fysisk eller juridisk person som har Kontroll, er under Kontroll av eller er under 

felles Kontroll med en Eier;

"Tilknytningspunkt" betyr det punktet hvor Nettanlegget er sammenkoplet med, og 

elektrisk kraft fra Produksjonsanlegget innmates i, transmisjonsnettet på land;

"Virkedag" betyr alle Dager unntatt lørdager og søndager, samt offentlige helge- og 

høytidsdager i Norge.

3. AVTALEDOKUMENTER OG TOLKNINGSREGLER

3.1 Avtaledokumenter

Avtalen består av disse avtalevilkårene og følgende vedlegg med bilag:

‒ Vedlegg A: Beskrivelse av og krav til Produksjonsanlegg og Nettanlegg

‒ Vedlegg B: Pristillegg og Prisfradrag – formler og eksempler
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‒ Vedlegg C: Fremdriftsplan

‒ Vedlegg D: Morselskapsgaranti

‒ Vedlegg E: Bankgaranti

3.2 Tolkningsregler

Ved motstrid mellom bestemmelser i avtaledokumentene skal dokumentene gis prioritet i 

denne rekkefølgen:

(a) Disse avtalevilkårene;

(b) Vedlegg B;

(c) Vedlegg C;

(d) Vedlegg D;

(e) Vedlegg E; og

(f) Vedlegg A.

4. REPRESENTANTER

4.1 Partenes representanter

Representanter for Partene ved inngåelsen av Avtalen er:

(a) Staten

Navn: [●]

Stilling: [●]

Postadresse: Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo

E-postadresse: [●]

Telefon: [●]

(b) Støttemottaker

Navn: [●]

Stilling: [●]

Postadresse: [●]

E-postadresse: [●]

Telefon: [●]

En Part kan endre sin egen representant eller oppnevne en stedfortreder ved å sende 

skriftlig varsel til den annen Part senest 14 Dager før endringen trer i kraft.

4.2 Delegasjon på Statens side

Staten kan gi fullmakt til et statlig organ eller selskap til å forestå utbetaling av Pristillegg og 

motta betaling av Prisfradrag, eller på annen måte representere Staten i anledning Avtalen. 
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Staten skal informere Støttemottaker skriftlig om fullmakter etter dette punkt [4.2], og om 

hva fullmakten gjelder. Det samme gjelder ved senere endringer i eller tilbaketrekning av 

fullmakter.

4.3 Rettslig kompetanse

Partenes representanter og stedfortredere i henhold til punkt [4.1] skal ha kompetanse til å 

opptre på vegne av den respektive Parten i alle saker som gjelder Avtalen.

Representant for Staten i henhold til punkt [4.2] skal ha kompetanse til å opptre på vegne av 

Staten i saker som gjelder Avtalen i samsvar med den aktuelle fullmakten.

En Part kan ikke bygge rett på annet grunnlag enn de fullmaktene som er beskrevet i dette 

punkt [4], eller på fullmakter fra den annen Part som er skriftlig tilbakekalt. 

En Part kan heller ikke bygge rett på utsagn, handlinger eller unnlatelser som innebærer 

overskridelse av de fullmakter som den annen Part har gitt i henhold til dette punkt [4].

5. VARSLER, KRAV OG MELDINGER

5.1 Varsler, krav og meldinger mellom Partene

Alle varsler, krav og meldinger knyttet til Avtalen skal sendes skriftlig til den annen Part for å 

kunne gjøres gjeldende. 

Som skriftlig regnes både brev sendt med post og e-post, til henholdsvis postadresse eller 

e-postadresse som angitt i punkt [4.1] eller senere endret etter skriftlig varsel i henhold til

bestemmelsen.

5.2 Til representanter eller fullmektiger for Staten 

Dersom Staten har gitt særskilt fullmakt i henhold til punkt [4.2], skal krav, varsler og 

meldinger sendes skriftlig til rette vedkommende i henhold til fullmakten.

Dersom Støttemottaker er i tvil om hvem som er rett adressat, skal det sendes samtidig kopi 

til Statens representant som angitt i punkt [4.1] eller senere endret etter skriftlig varsel i 

henhold til bestemmelsen. 

5.3 Unnlatelse av å utøve rettigheter

En Parts unnlatelse av å utøve sine rettigheter etter Avtalen skal ikke anses som et avkall på 

rettigheten eller på annen måte begrense adgangen til å gjøre rettigheten gjeldende.

DEL II: GENERELLE PRINSIPPER OG RAMMEBETINGELSER

6. KONSESJON OG KONSESJONSPROSESS

6.1 Konsesjonsprosess

I Fremdriftsplanen er tidsfristen for innsending av søknad om Konsesjon fastsatt med 

henvisning til tidspunktet for Departementets fastsetting av det prosjektspesifikke 

utredningsprogrammet, og fristene for henholdsvis Investeringsbeslutning og Ferdigstillelse 

er fastsatt med henvisning til tidspunktet for Departementets konsesjonsvedtak. Dette 

innebærer at fristene for de aktuelle milepælene følger direkte av tidspunktene for nevnte 

vedtak.
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I tillegg kan Støttemottaker i henhold til punkt [17.4] kreve fristjustering dersom 

Støttemottaker kan godtgjøre at Etableringen av Energianlegget ikke kan gjennomføres i 

henhold til fristene i Fremdriftsplanen på grunn av Force Majeure, manglende nettkapasitet 

i Tilknytningspunktet eller enkelte andre forhold knyttet til konsesjonsprosessen som Staten 

har påtatt seg tidsrisikoen for i henhold til punkt [17.3]. For øvrig har Støttemottaker 

tidsrisikoen, også for offentligrettslige forhold og tillatelser utover de som er uttømmende 

angitt i punkt [17.3], i tråd med Avtalens alminnelige regler i henhold til punkt [7.3].

Støttemottakers kostnader knyttet til forhold som Staten har påtatt seg tidsrisikoen for, 

herunder at Staten bruker lengre tid enn Støttemottaker har forutsatt, er uten betydning for 

Pristillegg og Prisfradrag etter Avtalen, og gir heller ikke grunnlag for annen form for 

økonomisk kompensasjon eller endringer i Avtalen.

6.2 Konsesjon

Avtalen legger ingen føringer for Departementets adgang til å tildele eller ikke tildele 

Konsesjon til Støttemottaker, eller for Departementets adgang til å stille vilkår for 

Konsesjon. 

Støttemottaker er etter Avtalen forpliktet til å Etablere, drive og eie Energianlegget i samsvar 

med Konsesjonen og de vilkårene som måtte stilles for denne. 

Dersom Støttemottaker får endelig avslag på søknad om Konsesjon, fritas begge Parter for 

sine forpliktelser og Avtalen bortfaller. 

Ingen av Partene kan i en slik situasjon rette krav mot den annen Part, verken for pådratte 

kostnader eller for tap som følge av at Energianlegget ikke blir realisert.

Det foregående gjelder tilsvarende for konsesjon til nødvendige nettanlegg etter 

Energiloven.

7. GENERELLE RAMMEBETINGELSER

7.1 Lovgivnings- og forvaltningsmyndighet

Avtalen legger ingen føringer for Statens lovgivnings- eller forvaltningsmyndighet eller 

utøvelsen av disse. 

Endringer i Regelverk er uten betydning for Pristillegg og Prisfradrag etter Avtalen, og gir 

heller ikke grunnlag for annen form for økonomisk kompensasjon eller endringer i Avtalen.

7.2 Skatter og avgifter

Avtalen legger ingen føringer for Statens beskatningsrett eller utøvelsen av denne. Dette 

innebærer blant annet at Avtalen ikke skal legge noen føringer på Statens adgang til å endre 

gjeldende skatte- og avgiftsregelverk. 

Endringer i skatte- og avgiftsregelverk er uten betydning for Pristillegg og Prisfradrag etter 

Avtalen, og gir heller ikke grunnlag for annen form for økonomisk kompensasjon eller 

endringer i Avtalen.

7.3 Tillatelser og samtykker

Støttemottaker er ansvarlig for alle tillatelser og samtykker som er nødvendig for å Etablere, 

drive og eie Energianlegget. Støttemottaker skal sørge for å:
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(a) Etablere Energianlegget i overensstemmelse med gjeldende Regelverk, og 

Energianlegget skal til enhver tid tilfredsstille det samme;

(b) innhente og opprettholde alle tillatelser, både offentlig- og privatrettslige, som er 

påkrevd for å Etablere, drive og eie Energianlegget; og

(c) oppfylle og overholde alle offentligrettslige pålegg forbundet med å Etablere, drive og 

eie Energianlegget. 

Med de unntak som er uttømmende angitt i punkt [17.3] og punkt [6.1] knyttet til 

konsesjonsprosessen, er mangler, forsinkelser eller vilkår knyttet til tillatelser og samtykker 

fra offentlige eller private aktører Støttemottakers risiko, og gir ikke krav på justering av 

Fremdriftsplanen. Eventuelle merkostnader er også uten betydning for Pristillegg og 

Prisfradrag etter Avtalen, og gir heller ikke grunnlag for annen form for økonomisk 

kompensasjon eller endringer i Avtalen.

Det foregående gjelder tilsvarende ved endringer, omgjøring eller tilbaketrekning av 

tillatelser og samtykker.

7.4 Andre subsidier og støttemekanismer

Støttemottaker kan ikke uten skriftlig forhåndssamtykke fra Staten motta annen statsstøtte 

til Etablering eller drift av Energianlegget enn det som følger av denne Avtalen. 

8. BETALING AV SKATTER OG AVGIFTER

8.1 Pristillegg og Prisfradrag er uten merverdiavgift

Pristillegg og Prisfradrag i henhold til Avtalen, og alle priser som inngår i beregningen av 

disse, skal beregnes eksklusive merverdiavgift.5

8.2 Innbetaling av skatter og avgifter

Støttemottaker er ansvarlig for innbetaling av merverdiavgift og andre skatter og avgifter 

knyttet til Etablering, drift og eierskap av Energianlegget og virksomhet for øvrig.

Skatte- og avgiftskrav skal betales rettidig av Støttemottaker i samsvar med det til enhver tid 

gjeldende Regelverk.

9. HELSE OG MILJØ, SOSIALE OG ETISKE FORHOLD

9.1 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Støttemottaker skal sørge for helse, miljø og sikkerhet (HMS) ivaretas og prioriteres høyt 

ved utvikling, tilvirkning, installasjon og drift av Energianlegget.

Støttemottaker skal ha en HMS-ledelse og en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

(SHA-plan) som minst samsvarer med alminnelig akseptert praksis for tilsvarende 

virksomheter. SHA-planen skal omhandle sikkerhet, helse og arbeidsmiljø, det ytre miljø og 

beredskap. Som et minimum skal krav i henhold til Regelverk overholdes i utformingen og 

etterlevelsen av SHA-planen.

5 Bestemmelsen forutsetter at betalinger i henhold til Avtalen ikke er avgiftspliktig omsetning. Det tas sikte på å innhente en

uttalelse om dette fra skattemyndighetene.
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Støttemottaker skal ha et risikobasert, dokumentert program for overvåkning, revisjoner og 

oppfølging av HMS. Støttemottaker skal også ha et system for registrering og oppfølging av 

avvik fra prosedyrer, spesifikasjoner, standarder og kontraktskrav, og treffe tiltak for å 

forebygge gjentakelse av avvik og evaluere effekten av tiltakene. 

Støttemottaker skal ha et system for registrering og oppfølging av uønskede hendelser med 

korrigerende tiltak. Effekten av tiltakene skal evalueres.

9.2 Etikk, samfunnsansvar og menneskerettigheter

Støttemottaker skal sørge for at utvikling, tilvirkning, installasjon og drift av Energianlegget 

skjer under forhold som minst er i samsvar med:

(a) ILOs kjernekonvensjoner om prinsipper i arbeidslivet, dvs. (i) forbud mot barnearbeid 

(nr. 138 og nr. 182), (ii) forbud mot tvangsarbeid (nr. 29 og nr. 105), (iii) forbud mot 

diskriminering (nr. 100 og nr. 111), og (iv) forbud mot manglende respekt for 

fagorganisering og kollektive forhandlinger (nr. 87 og nr. 98); og

(b) den til enhver tid gjeldende nasjonale lovgivning i landet virksomheten skjer, herunder 

regler om (i) lønns- og arbeidstidsbestemmelser, (ii) helse, miljø og sikkerhet, (iii) 

regulære ansettelsesforhold, inkludert arbeidsavtaler, og (iv) lovfestede forsikringer og 

sosiale ordninger. 

Der nevnte internasjonale konvensjoner og nasjonal lovgivning omhandler samme tema, 

skal den høyeste standarden alltid gjelde.

Støttemottaker skal følge forpliktelsene som fremgår av lov om virksomheters åpenhet og 

arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold 

(LOV-2021-06-18-99, åpenhetsloven), herunder overholde pliktene som fremgår av lovens 

§ 4,4 og utføre aktsomhetsvurderinger i henhold tiltråd med OECDs retningslinjer for 

flernasjonale selskaper. Dette innebærer at Støttemottaker blant annet skal ha egnede 

rutiner for å kartlegge, vurdere og håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser 

for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som Støttemottaker 

enten har forårsaket, bidratt til eller er direkte knyttet til gjennom leverandørkjeder eller 

forretningspartnere.

9.3 Korrupsjon, hvitvasking og sanksjoner

Støttemottaker skal ha nulltoleranse for alle former for korrupsjon i både offentlig og privat 

sektor, herunder bestikkelser, tilretteleggingsbetalinger og utilbørlig påvirkningshandel, og 

følge alt relevant Regelverk i denne forbindelse. Dette innebærer blant annet at 

Støttemottaker aldri skal be om, gi, godta eller motta bestikkelser eller andre utilbørlige 

fordeler i anledning av utøvelsen av stilling, verv eller utføring av oppdrag, verken direkte 

eller indirekte, for seg selv eller andre. 

Støttemottaker skal ikke direkte eller indirekte tilby gaver eller bekoste bevertning til 

leverandører og andre avtaleparter, herunder deres ansatte, representanter eller 

nærstående med disse. Nøkterne arbeidsmåltider med forretningsformål og gaver av 

ubetydelig verdi i forbindelse med foredrag eller lignende omfattes ikke.

Støttemottaker skal ikke ta del i noen form for hvitvasking av penger og skal påse at 

finansielle transaksjoner som Støttemottaker er involvert i ikke blir brukt til hvitvasking.
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Støttemottaker skal følge alt relevant Regelverk vedrørende sanksjoner, eksportkontroll og 

lignende i Norge og EU, samt øvrig Regelverk støttemottaker er omfattet av (for eksempel i 

USA, Storbritannia eller FN). Herunder skal Støttemottaker ikke gjøre forretninger eller ha 

annen aktivitet med land, grupper, organisasjoner eller enkeltpersoner som er underlagt 

relevante sanksjoner. 

Støttemottaker skal ha egnede rutiner for å sikre at en til enhver tid opptrer i tråd med 

relevant Regelverk som angitt i dette punkt 9.3.

9.4 Leverandører, innleide og ansatte

Støttemottaker skal videreføre og sikre at kravene i punkt [9.1], [9.2] og [9.3] etterleves også 

hos Støttemottakers leverandører og deres underleverandører, egne ansatte og innleid 

personell, herunder gjennom nødvendige avtalekrav, retningslinjer og rutiner.

Støttemottaker skal sikre seg revisjonsadgang overfor, og ved behov utføre revisjoner av, 

sine leverandører og deres underleverandører for å verifisere at kravene overholdes.

9.5 Informasjon og innsyn 

Støttemottaker skal varsle Staten uten ugrunnet opphold etter å ha blitt klar over forhold i 

strid med kravene i dette punkt [9]. 

Støttemottaker skal på forespørsel gi Staten informasjon om og innsyn i alle forhold relatert

til dette punkt [9], herunder i leverandørkontakter, leverandørforhold for øvrig og 

revisjonsrapporter, og oppfølgingen av disse.

10. GARANTIER

10.1Krav om garanti

Støttemottaker skal stille garanti til fordel for Staten i henhold til dette punkt [10] som 

sikkerhet for oppfyllelsen av Støttemottakers forpliktelser etter Avtalen.6 Garantien skal 

dekke ethvert krav som Staten måtte ha mot Støttemottaker på grunnlag av Avtalen.

Samlet garantibeløp skal være NOK 2 000 000 000 (to milliarder norske kroner), hvorav 

minst NOK 1 000 000 000 (én milliard norske kroner) skal stilles som bankgaranti i henhold 

til punkt [10.2]. Det resterende garantibeløpet kan enten stilles som bankgaranti i henhold til 

punkt [10.2] eller som morselskapsgaranti i henhold til punkt [10.3].

Staten kan kreve at det for Støttemottakerens regning utstedes en "legal opinion" fra et 

anerkjent advokatfirma valgt av Staten som bekrefter at garantien er gyldig, bindende og 

kan tvangsfullbyrdes i Norge eller, dersom det er en utenlandsk garantist, at garantien er 

innenfor garantistens rettslige handleevne og riktig signert av garantisten, at norsk rett og 

verneting vil anerkjennes og at norsk dom kan tvangsfullbyrdes i garantistens jurisdiksjon 

uten noen ny vurdering av kravet. En garanti vil ikke ansees stilt eller fornyet før Staten har 

mottatt en, for Staten, tilfredsstillende "legal opinion".

10.2Bankgaranti

Bankgarantien skal være én påkravsgaranti i det vesentlige i samsvar med Vedlegg [E]. 

6 Garantiene skal foreligge og være i kraft ved avtaleinngåelse.
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Garantien skal utstedes av en anerkjent norsk eller internasjonal bank innenfor EØS med en 

kredittrating tilsvarende minst A- (S&P/Fitch) eller A3 (Moody's).

Dersom bankens kredittrating faller under minstekravet skal Støttemottaker straks varsle 

Staten og innen 60 Dager stille en ny bankgaranti fra en bank som oppfyller kravet.

10.3Morselskapsgaranti

Morselskapsgarantien skal være én eller flere påkravsgarantier i det vesentlige i samsvar 

med Vedlegg [D]. Garantibeløpet angitt i punkt [10.1] kan oppfylles med inntil maksimalt 3 

separate morselskapsgarantier.

En morselskapsgaranti skal utstedes av en Opprinnelig Bakenforliggende Eier eller et 

selskap Kontrollert av en Opprinnelig Bakenforliggende Eier som:

(a) har en kredittrating tilsvarende minst BBB- (S&P), BBB- (Fitch) eller Baa3 (Moody's); 

eller 

(b) har en bokført egenkapital tilsvarende minst NOK 20 000 000 000 (tjue milliarder

norske kroner) i henhold til siste reviderte årsregnskap.

Dersom garantistens kredittrating eller egenkapital faller under minstekravet, skal 

Støttemottaker straks varsle Staten og innen 60 Dager stille en ny morselskapsgaranti fra et 

selskap som oppfyller kravene eller en bankgaranti i henhold til punkt [10.2].

10.4Varighet

Både bankgarantien og morselskapsgarantien skal være i kraft frem til 12 Måneder etter 

fristen for Ferdigstillelse i henhold til Fremdriftsplanen. 

Dersom Energianlegget ikke er Ferdigstilt når det gjenstår 12 Måneder av garantienes 

varighet, skal Støttemottaker innen 60 dager forlenge garantiene med det antall Måneder 

som er nødvendig for at garantiene skal være i kraft frem til 12 Måneder etter forventet 

tidspunkt for Ferdigstillelse. Dersom Energianlegget fortsatt ikke er Ferdigstilt når det 

gjenstår 12 Måneder av de forlengende garantienes varighet, skal Støttemottaker forlenge 

garantiene ytterligere, og om nødvendig flere ganger, slik at garantiene alltid er i kraft frem til 

12 Måneder etter forventet tidspunkt for Ferdigstillelse. 

Støttemottakers forpliktelse til å forlenge garantiene gjelder uansett årsak til at 

Energianlegget ikke er Ferdigstilt og uavhengig av om Støttemottaker har krav på justering

av Fremdriftsplanen i henhold til punkt [17.4] jf. punkt [17.3].

Staten skal frigi garantiene innen 6 Måneder etter oppnådd Ferdigstillelse, forutsatt at 

Staten på det tidspunktet ikke har uoppgjorte krav mot Støttemottaker. Dersom det 

foreligger uoppgjorte krav skal disse innfris før garantiene frigis.

10.5Fellesregler

Garantiene skal være underlagt norsk rett og tvisteløsning i samsvar med Avtalens regler.

Støttemottaker kan erstatte eller fornye en garanti stilt i medhold av dette punkt [10] med en 

annen garanti som oppfyller vilkårene. Dersom en garanti skal erstattes med en annen, skal 

Staten frigi den erstattede garantien når Staten har mottatt den nye garantien med all 

relevant støttedokumentasjon samt bevis på at den nye garantien er blitt effektiv.
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Krav om garanti etter Avtalen gjelder uavhengig av eventuelle krav om garanti stilt i medhold 

av Havenergilova.

DEL III: UTVIKLING

11. PROSJEKTERING OG PREKVALIFISERT LØSNING

11.1Prosjektering

Støttemottaker skal prosjektere Energianlegget i samsvar med Avtalen og relevant 

Regelverk. 

Relevante forhold som identifiseres i den prosjektspesifikke konsekvensutredningen eller 

følger av Konsesjonen eller konsesjon etter Energiloven skal hensyntas i den videre 

prosjekteringen.

Prosjekteringen skal gjøres på en fagmessig og aktsom måte i samsvar med anerkjente 

normer og standarder for prosjektering av sammenlignbare energianlegg til havs. 

Energianlegget skal prosjekteres for en teknisk levetid på minst 30 år. 

11.2Prekvalifisert LøsningProsjektkonsept

Energianlegget skal prosjekteres innenfor rammene av og i samsvar med Prekvalifisert 

LøsningStøttemottakers Prosjektkonsept, med mindre annet følger av relevant Regelverk.

Vesentlige avvik fra eller endring av forutsetningene for Prekvalifisert 

LøsningProsjektkonseptet krever skriftlig forhåndssamtykke fra Staten. Samtykke skal ikke 

nektes såfremt Støttemottaker kan godtgjøre at endringen, etter Statens skjønn, er saklig 

begrunnet for å oppnå kostnadsbesparelser eller forbedringer, mer effektiv 

prosjektgjennomføring eller ivaretakelse av samfunns- eller miljøhensyn.

Avvik og endringer som krever samtykke etter dette punkt [11.2] skal meddeles Staten uten 

ugrunnet opphold etter at Støttemottaker ble klar over de forholdene som begrunner 

endringen.

Etter at Detaljplan etter Havenergilova og detaljplan etter Energiloven er godkjent, kreves 

det ikke samtykke etter dette punkt [11.2] for avvik og endringer fra Prosjektkonseptet.

11.3Krav til Bærekraft og Positive Ringvirkninger

Energianlegget skal prosjekteres innenfor rammene av og i samsvar med Krav Til Bærekraft 

og Krav Til Positive Ringvirkninger, med mindre annet følger av relevant Regelverk.

Ethvert avvik fra eller endring av forutsetningene for (i) planer og tiltak for bærekraft inntatt 

som bilag [2] til [5] til Vedlegg A og (ii) planer og tiltak for positive lokale ringvirkninger inntatt 

som bilag [6] til [8] til Vedlegg A, krever skriftlig forhåndssamtykke fra Staten. Slikt samtykke 

kan bare påregnes hvis endringen, etter Statens skjønn, fremmer samfunns- eller 

miljøhensyn, eller i særlige tilfeller.

Avvik og endringer som krever samtykke etter dette punkt [11.211.3] skal meddeles Staten 

uten ugrunnet opphold etter at Støttemottaker ble klar over de forholdene som begrunner 

endringen.
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12. PROSJEKTSPESIFIKK KONSEKVENSUTREDNING

12.1Melding med forslag til prosjektspesifikt utredningsprogram

Støttemottaker skal utarbeide og sende til Departementet en melding med forslag til 

prosjektspesifikt utredningsprogram for det tildelte området i samsvar med Havenergilova.

Forslaget skal sendes til Departementet innen den fristen som er fastsatt i Fremdriftsplanen.

12.2Gjennomføring av prosjektspesifikk konsekvensutredning 

Støttemottaker skal gjennomføre en prosjektspesifikk konsekvensutredning i samsvar med 

det utredningsprogrammet som fastsettes av Departementet i medhold av Havenergilova.

Prosjektspesifikk konsekvensutredning skal gjennomføres innen den fristen som er fastsatt 

i Fremdriftsplanen.

13. KONSESJONSSØKNAD OG DETALJPLAN

13.1Konsesjonssøknad

Støttemottaker skal utarbeide og sende til Departementet søknad om Konsesjon for 

Produksjonsanlegg og Nettanlegg etter Havenergilova og søknad om konsesjon for 

Nettanlegg etter Energiloven.

Konsesjonssøknadene skal være i samsvar med kravene i Havenergilova og Energiloven. 

Den prosjektspesifikke konsekvensutredningen skal sendes inn sammen med søknad om 

Konsesjon.

Konsesjonssøknadene og den prosjektspesifikke konsekvensutredningen skal sendes 

innen den fristen som er fastsatt i Fremdriftsplanen.

13.2Detaljplan

Støttemottaker skal utarbeide og sende til NVE en Detaljplan i samsvar med kravene i 

Havenergilova og en detaljplan etter Energiloven.

Detaljplanene skal sendes innen den fristen som er fastsatt i Fremdriftsplanen.

14. INVESTERINGSBESLUTNING

Investeringsbeslutning for utbygging av Energianlegget skal treffes av Støttemottakers 

kompetente styrende organer og være endelig og uten forbehold. 

Investeringsbeslutning skal treffes innen den fristen som er fastsatt i Fremdriftsplanen.

Før Investeringsbeslutning etter Avtalen kan treffes, skal Støttemottaker ha sikret

finansieringen av Energianlegget som følger:

(a) Støttemottaker skal være sikret tilgang til en egenkapital på minst 20 % av budsjetterte 

investeringskostnader for Energianlegget i form av i) innbetalt egenkapital i 

Støttemottaker, og/eller ii) bindende tilsagn uten forbehold om forpliktet 

egenkapitalbidrag i Støttemottaker fra en eller flere Eiere eller selskap som har Kontroll 

over en Eier; og

(b) Det skal foreligge et lånetilsagn på de resterende deler av budsjetterte 

investeringskostnader for Energianlegget. LånetilsagnetLånetilsagn skal være 

bindende og kredittgodkjent, men kan inneholde sedvanlige forbehold. Lån fra 
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eksterne långivere skal være kredittgodkjent eller tilsvarende, mens aksjonærlån og 

konserninterne lån skal være styregodkjent (eller godkjent av tilsvarende organ).

I tillegg skal Støttemottaker ha inngått avtaler om tilvirkning og leveranse av vindturbiner, 

understell/fundamenter, eksportkabler og andre kabler, og transformator og 

omformerstasjon(er), samt installasjon av de foran nevnte deler av Energianlegget. 

Avtalene skal være rettslig bindende, men kan inneholde sedvanlige forbehold.

Støttemottaker skal skriftlig orientere Staten om at Investeringsbeslutning er truffet, og på 

forespørsel dokumentere at kravene i dette punkt [14] er oppfylt.

15. INFORMASJON OG RAPPORTERING

15.1Rapportering

I perioden frem til Investeringsbeslutning skal Støttemottaker hver 6. Måned utarbeide og 

oversende til Staten en rapport om status og fremdrift i prosjektet, herunder om

kontraktsstrategi og inngåelse av større leverandørkontrakter. Rapporten skal sendes 

senest 30. juni og 31. desember i det aktuelle år.

Leverandørkontrakter som i henhold til punkt [14] andre avsnitt bokstav b) skal foreligge ved 

Investeringsbeslutning, skal i denne forbindelse anses som større leverandørkontrakter. 

Struktur, format og innhold for rapporten skal avklares med Staten, som kan stille krav om 

justeringer og tilpasninger.

15.2Varsling om forsinkelse

Støttemottaker skal uten ugrunnet opphold varsle Staten dersom det er grunn til å anta at 

Etableringen av Energianlegget ikke kan utføres i samsvar med Fremdriftsplanen. 

Varselet skal så langt som mulig angi: 

(a) årsaken til forsinkelsen, 

(b) varigheten av forsinkelsen, 

(c) hvilke tiltak som er eller vil bli iverksatt for å unngå, innhente eller begrense 

forsinkelsen, 

(d) når Energianlegget forventes Ferdigstilt med de tiltak Støttemottaker iverksetter.

Støttemottaker skal iverksette hensiktsmessige tiltak for å avhjelpe forsinkelsen. 

Krav om fristjustering i henhold til punkt [17.3] må fremsettes i henhold til punkt [17.4].

DEL IV: UTBYGGING

16. PRODUKSJONSANLEGG OG NETTANLEGG

16.1Tilvirkning og installasjon 

Støttemottaker skal tilvirke og installere Energianlegget i samsvar med Avtalen, Konsesjon, 

konsesjon etter Energiloven, godkjente detaljplaner og relevant Regelverk. 
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Energianlegget skal tilvirkes og installeres på en fagmessig og aktsom måte i samsvar med 

anerkjente normer og standarder for sammenlignbare energianlegg til havs.

16.2Prekvalifisert LøsningKrav til utførelsen

Energianlegget skal væreutføres i samsvar med Prekvalifisert LøsningProsjektkonsept, 

Krav Til Bærekraft, Krav Til Positive Ringvirkninger, og prosjektering, utført i samsvar med 

punkt [11].

16.3Installert effekt for Produksjonsanlegget

Samlet Installert Effekt for Produksjonsanlegget skal ikke være lavere enn 1 400 MW og 

ikke høyere enn 1 500 MW.

16.4Nettilknytning på land 

Støttemottaker er ansvarlig for all kommunikasjon, avtaler og tillatelser med både offentlige 

myndigheter, private grunneiere og andre som er nødvendig for å sikre nettilknytning av 

Nettanlegget i Tilknytningspunktet, herunder konsesjon etter Energiloven, nødvendige 

avklaringer med Systemansvarlig og andre netteiere og betaling av anleggsbidrag. 

16.5Fremdrift og Ferdigstillelse

Energianlegget skal tilvirkes, installeres og Ferdigstilles i samsvar med Fremdriftsplanen.

DEL V: FREMDRIFT OG FERDIGSTILLELSE

17. FRISTER OG FRISTJUSTERING

17.1Frister

Energianlegget skal Etableres i samsvar med Fremdriftsplanen.

Følgende milepæler i Fremdriftsplanen har dagbotbelagte frister:

(a) Innsending av konsesjonssøknader med prosjektspesifikk konsekvensutredning i 

henhold til punkt [13.1];

(b) Investeringsbeslutning i henhold til punkt [14]; og

(c) Ferdigstillelse i henhold til punkt [18]. 

17.2Frister som følger konsesjonsprosessen

Tidsfristen for flere av milepælene i Fremdriftsplanen er fastsatt med henvisning til 

konsesjonsprosessen:

(a) Frist for innsending av søknad om Konsesjon etter Havenergilova med 

prosjektspesifikk konsekvensutredning og søknad om konsesjon etter Energiloven 

følger tidspunktet for Departementets vedtak om fastsettelse av 

utredningsprogrammet; og

(b) Frist for Investeringsbeslutning og frist for Ferdigstillelse følger tidspunktet for 

Departementets vedtak om Konsesjon (etter Havenergilova) og konsesjon etter 

Energiloven.
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Dette innebærer at fristene for de aktuelle milepælene automatisk justeres i forhold til 

tidspunktet for Departementets vedtak, uten at Støttemottaker trenger å kreve fristjustering.

17.3Grunnlag for fristjustering

Støttemottaker kan kreve fristjustering dersom det kan godtgjøres at Etableringen av 

Energianlegget ikke kan gjennomføres i henhold til fristene i Fremdriftsplanen på grunn av:

(a) Force Majeure;

(b) At den prosjektspesifikke konsekvensutredningen ikke kan gjennomføres innen den 

fastsatte fristen på grunn av omfanget av utredningsprogrammet eller pålegg om

tilleggsutredninger, forutsatt at Departementet har gitt fristforlengelse i medhold av 

Havenergilova og Støttemottaker ikke kan lastes for utsettelsen;

(c) At godkjenning av detaljplaner (etter både Havenergilova og Energiloven) ikke 

foreligger innen 3 Måneder før fristen i Fremdriftsplanen for Investeringsbeslutning i 

henhold til punkt [14], forutsatt at søknad om godkjenning er innsendt innen fristen i 

Fremdriftsplanen og Støttemottaker ikke kan lastes for utsettelsen;

(d) Behandling av klage på vedtak om Konsesjon eller godkjenning av Detaljplan etter 

Havenergiloven, eller vedtak om konsesjon eller godkjenning av detaljplan etter 

Energiloven; eller

(e) At det ikke gis tilgang til nettkapasitet i Tilknytningspunktet innen fristen for 

Ferdigstillelse i Fremdriftsplanen og Støttemottaker ikke kan lastes for utsettelsen.

Støttemottaker har ikke krav på fristjustering på grunnlag av andre forhold enn de som er 

uttrykkelig nevnt i dette punkt [17.3].

17.4Krav om fristjustering

Krav om fristjustering skal fremsettes uten ugrunnet opphold etter at Støttemottaker ble eller 

burde blitt klar over de forholdene som begrunner kravet. Dersom Støttemottaker ikke i tide

varsler og fremsetter krav om fristjustering, tapes retten til å gjøre kravet gjeldende.

Staten skal gi skriftlig tilbakemelding innen rimelig tid etter mottak av et krav om 

fristjustering. Tilbakemeldingen skal angi om kravet aksepteres eller ikke. Staten vil vurdere 

forholdet og virkningen på fremdriften på grunnlag av Støttemottakers skriftlige 

dokumentasjon.

Fristjusteringer skal svare til den virkning på fremdriften det aktuelle forhold har forårsaket, 

der det blant annet tas hensyn eventuell forskyvning av utførelsen til en for Støttemottaker 

ugunstigere eller gunstigere årstid. 

Dersom kravet ikke aksepteres, skal det fremgå hvilke innsigelser Staten har, herunder 

innsigelser mot grunnlaget for kravet, innsigelser om at kravet er varslet for sent, innsigelser 

mot kravets omfang, eller andre innsigelser.

Dersom Partene er enige om en justering av milepæler, skal dette nedfelles skriftlig.
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17.5Forsinkelse

17.5.1 Det foreligger en forsinkelse dersom en milepæl ikke nås innen den fristen som er fastsatt i 

Fremdriftsplanen, med eventuell justering i henhold til punkt [17.4], jf. punkt [17.3]. 

17.5.2 Det anses også å foreligge en forsinkelse dersom konsesjonssøknader eller innsendte 

detaljplaner ikke er i samsvar med kravene i Avtalen eller relevant Regelverk, eller på andre 

måter er klart mangelfulle. Det foregående omfatter ikke behov for presisering eller 

supplering av søknaden, retting av mindre feil og lignende som ledd i ordinære 

saksbehandlingsprosesser. 

Virkningene av forsinkelse ved dagbotbelagte milepæler er regulert i punkt [30] og [32].

18. FERDIGSTILLELSE

18.1Ferdigstillelse

Energianlegget anses Ferdigstilt etter Avtalen når følgende vilkår er oppfylt:

(a) Nettanlegget er installert og tilkoblet både Produksjonsanlegget og 

Tilknytningspunktet;

(b) Vindturbiner med en samlet Installert Effekt på minst 95% av tillatt Installert Effekt i 

henhold til Konsesjonen er installert og har produsert elektrisk kraft som er levert i 

Tilknytningspunktet; og

(c) Nettanlegget og de delene av Produksjonsanlegget som er beskrevet i bokstav (b) er 

klare for ordinær drift (uten hensyn til eventuelle gjenstående garantitester eller andre 

forhold knyttet til leverandørkontrakter).

Støttemottaker skal oppnevne en kompetent og uavhengig sakkyndig tredjepart til å 

verifisere og bekrefte i en rapport at vilkårene i bokstav (a) til (c) ovenfor er oppfylt. 

Rapporten skal oversendes Staten.

Ferdigstillelse etter Avtalen anses inntrådt første Virkedag etter at Staten har mottatt 

rapporten fra den oppnevnte sakkyndige tredjeparten.

Ferdigstillelse innebærer at Støtteperioden starter og at Støttemottaker får rett til Pristillegg

og plikt til å betale Prisfradrag i samsvar med Avtalen.

18.2Produksjon før Ferdigstillelse

Produksjon av elektrisk kraft før Ferdigstillelse gir ikke Støttemottaker rett til Pristillegg eller 

plikt til å betale Prisfradrag.

19. INFORMASJON OG RAPPORTERING

I perioden fra Investeringsbeslutning til Ferdigstillelse skal Støttemottaker hver 6. Måned 

utarbeide og oversende til Staten en rapport om status og fremdrift i prosjektet. Rapporten 

skal sendes senest 30. juni og 31. desember i det aktuelle år.

Struktur, format og innhold for rapporten skal avklares med Staten, som kan stille krav om 

justeringer og tilpasninger.

Støttemottakers plikt i henhold til punkt [15.2] til å varsle om forsinkelser gjelder også i 

perioden fra Investeringsbeslutning til Ferdigstillelse.
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DEL VI: DRIFT

20. DRIFT AV ENERGIANLEGGET

20.1Drift og vedlikehold

Støttemottaker skal gjennom hele Støtteperioden drive Energianlegget i samsvar med

Avtalen, Konsesjon, konsesjon etter Energiloven og annet Regelverk. 

Energianlegget skal drives i samsvar med Krav Til Bærekraft og Krav Til Positive 

Ringvirkninger i samsvar med punkt [11] og punkt [16.2].

Støttemottaker skal tilstrebe kontinuerlig drift, høy driftsregularitet og stabile leveranser av 

elektrisk kraft.

Støttemottaker skal løpende utføre vedlikehold, reparasjoner og nødvendige utskiftninger 

slik at Energianlegget kan drives gjennom hele Konsesjonens varighet.

Støttemottaker skal ikke redusere, begrense eller tilpasse driften, vedlikeholdet eller 

nødvendige reparasjoner av Energianlegget for å begrense betaling av Prisfradrag til 

Staten.

20.2Produksjon av elektrisk kraft

Støttemottaker skal gjennom hele Støtteperioden produsere elektrisk kraft fra 

Produksjonsanlegget når Spotprisen er høyere eller lik Minsteprisen, hensyntatt rådende 

værforhold, sikker og forsvarlig drift og behov for planlagt eller ikke planlagt vedlikehold av 

Energianlegget.

Det foregående er ikke til hinder for deltakelse i intradag- og balansemarkedene, og 

innebærer heller ikke en forpliktelse til å produsere i strid med eventuelle pålegg fra 

Systemansvarlig om nedregulering eller andre tilpasninger av produksjonen. 

20.3Levering av elektrisk kraft

All elektrisk kraft som produseres fra Produksjonsanlegget i Støtteperioden, med unntak av 

kraft som medgår til drift av Energianlegget, skal leveres løpende i Tilknytningspunktet med 

mindre Staten har gitt samtykke til annet.

Levering av elektrisk kraft til forsyning av innretninger for petroleumsvirksomhet (for 

eksempel til Ekofisk-feltet) krever skriftlig forhåndssamtykke fra Staten. Staten skal ikke 

nekte å gi slikt samtykke uten rimelig grunn.

Annen alternativ levering eller utnyttelse av elektrisk kraft fra Produksjonsanlegget (for 

eksempel til produksjon av hydrogen) eller midlertidig lagring av produsert elektrisk kraft fra 

Produksjonsanlegget for levering på et senere tidspunkt, krever skriftlig forhåndssamtykke 

fra Staten.

Staten kan stille vilkår for samtykke etter dette punkt [20.3], herunder også om nødvendige 

tilpasninger i Avtalen. 

21. MÅLING OG AVREGNING

Produsert elektrisk kraft fra Produksjonsanlegget skal måles og avregnes i 

Tilknytningspunktet for hver enkelt Avregningsperiode. 
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Støttemottaker skal sørge for etablering av målepunkt for måling av innmatet elektrisk kraft i 

Tilknytningspunktet, og skal sørge for nødvendig avlesning, kontroll, vedlikehold, utskiftning 

og oppgradering av måleutstyr i henhold til de til enhver tid gjeldende krav i Regelverk.

22. SALG AV PRODUSERT KRAFT

22.1Salgsinntekter

Støttemottaker skal for egen regning og risiko selge elektrisk kraft fra Produksjonsanlegget, 

og motta inntektene fra slikt salg. 

Kraften kan omsettes på en regulert markedsplass, selges bilateralt eller forbrukes av 

Støttemottaker eller Tilknyttede Parter. 

22.2Balansekostnader

Støttemottaker skal, selv eller ved en tredjepart, være balanseansvarlig overfor Statnett for 

den kraften som produseres i Produksjonsanlegget og leveres i Tilknytningspunktet. 

Alle kostnader (og eventuelle inntekter) som følge av avvik mellom anmeldt og Avregnet 

Produksjon skal dekkes av (og eventuelle inntekter tilfalle) Støttemottaker, og er uten 

betydning for beregning av Pristillegg og Prisfradrag.

22.3Avledede produkter eller sertifikater

Støttemottaker er ansvarlig for salg av opprinnelsesgarantier og eventuelle andre 

nåværende eller fremtidige sertifikater eller produkter avledet fra produksjon av elektrisk 

kraft fra Produksjonsanlegget. 

Alle inntekter (og eventuelle kostnader) knyttet til slike avledede sertifikater eller produkter

skal tilfalle (og eventuelle kostnader dekkes av) Støttemottaker.

Inntekter (og eventuelle kostnader) fra slike avledede sertifikater eller produkter er uten 

betydning for beregning av Pristillegg og Prisfradrag. 

22.4Nedregulering

Pristillegg og Prisfradrag er basert på Avregnet Produksjon, og verken redusert Pristillegg, 

reduserte salgsinntekter eller økte kostnader som følge av pålegg fra Systemansvarlig om 

nedregulering eller andre produksjonstilpasninger gir grunnlag for krav om kompensasjon 

fra Staten etter Avtalen.

23. INFORMASJON OG RAPPORTERING7

23.1Rapportering

I Støtteperioden skal Støttemottaker årlig utarbeide og oversende til Staten en rapport om 

driften av Energianlegget. 

Rapporten skal inneholde en oversikt over planlagt vedlikehold for det påfølgende året. 

Støttemottaker skal varsle Staten uten ugrunnet opphold ved vesentlige endringer i 

vedlikeholdsplanen.

7 I den grad partene deler og behandler personopplysninger etter avtalen gjøres dette som selvstendig behandlingsansvarlige. 

Det er derfor ikke ansett nødvendig med egen databehandleravtale.
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Struktur, format og innhold for rapporten skal avklares med Staten, og Staten kan stille krav 

om justeringer og tilpasninger.

23.2Varsling om driftsproblemer

I Støtteperioden skal Støttemottaker varsle Staten uten ugrunnet opphold om uforutsette 

hendelser som vesentlig påvirker driften av Produksjonsanlegget eller Nettanlegget. 

DEL VII: STØTTE TIL KRAFTPRODUKSJON

24. STØTTEPERIODE OG STØTTEBERETTIGET PRODUKSJON

24.1Støtteperiode

Pristillegg og Prisfradrag skal beregnes og betales henhold til Avtalen i Støtteperioden, og 

opphører automatisk ved utløpet av Støtteperioden. 

Støtteperioden er 15 år regnet fra Ferdigstillelse i henhold til punkt [18.1], med mindre 

varigheten av Støtteperioden i henhold til punkt [30.2] er redusert på grunn av forsinket 

Ferdigstillelse.

24.2Støtteberettiget produksjon

Pristillegg og Prisfradrag skal beregnes for maksimalt 1 400 MW innmatet elektrisk kraft i 

Tilknytningspunktet. 

Maksimal Avregnet Produksjon som gir grunnlag for Pristillegg eller Prisfradrag ved en 

Avregningsperiode på én time skal være 1 400 MWh. 

Dersom Avregningsperioden er kortere enn én time, skal maksimal Avregnet Produksjon 

reduseres forholdsmessig. Hvis Avregningsperioden er ett kvarter, skal dermed maksimal 

Avregnet Produksjon som gir grunnlag for Pristillegg eller Prisfradrag være 350 MWh.

25. PRISTILLEGG OG PRISFRADRAG

25.1Referansepris

Referanseprisen skal fastsettes som en månedlig pris basert på et gjennomsnitt av alle

Spotpriser i den aktuelle Måneden, vektet basert på Avregnet Produksjon (vindvektet 

gjennomsnittspris). Alle perioder med negative Spotpriser skal ekskluderes fra beregningen 

av Referanseprisen.

Dersom Spotprisperiodene og Avregningsperiodene har samme varighet, skal Spotprisen 

for hver enkelt Spotprisperiode vektes med Avregnet Produksjon i hver enkelt tilhørende 

Avregningsperiode. Dersom Spotprisperiodene og Avregningsperiodene har ulik varighet, 

for eksempel ved at Avregningsperioden er kortere enn Spotprisperioden, skal Spotprisen 

for hver enkelt Spotprisperiode vektes med samlet Avregnet Produksjon i den samme 

tidsperioden.

25.2Samlet avregning for en Måned

Med mindre noen av unntaksreglene i punkt [25.3] nedenfor kommer til anvendelse for én 

eller flere Avregningsperioder i en Måned, fastsettes Månedlig Avregningsbeløp for en 

Måned som produktet av Prisdifferansen og samlet Avregnet Produksjon i den aktuelle 

Måneden. 
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25.3Separat avregning for alle Avregningsperioder

Dersom det i en Måned er en eller flere Avregningsperioder hvor en eller begge 

unntaksreglene i bokstav [(a)] eller bokstav [(b)] nedenfor kommer til anvendelse, skal det 

foretas en beregning av Avregningsbeløpet for hver enkelt Avregningsperiode i den aktuelle 

Måneden:

(a) For Avregningsperioder hvor Spotprisen er lavere enn Minsteprisen (uavhengig om 

Prisdifferansen er positiv eller negativ), skal Avregningsbeløpet settes lik null;

(b) For Avregningsperioder som ikke omfattes av bokstav (a), hvor Prisdifferansen er 

negativ, og hvor summen av Spotprisen og (den negative) Prisdifferansen er lavere 

enn Minsteprisen, skal Avregningsbeløpet utgjøre produktet av:

(i) Minsteprisen minus Spotprisen; og 

(ii) Avregnet Produksjon.

(c) For øvrige Avregningsperioder skal Avregningsbeløpet tilsvare produktet av 

Prisdifferansen og Avregnet Produksjon i hver enkelt Avregningsperiode.

Månedlig Avregningsbeløp for Måneden beregnes deretter ved å summere 

Avregningsbeløpene for alle Avregningsperiodene i den aktuelle Måneden. 

25.4Pristillegg og Prisfradrag

Dersom Månedlig Avregningsbeløp for en Måned er et positivt beløp, skal beløpet utgjøre et 

Pristillegg for den aktuelle Måneden. Pristillegg skal betales av Staten til Støttemottaker.

Dersom Månedlig Avregningsbeløp for en Måned er et negativt beløp, skal beløpet utgjøre 

et Prisfradrag for den aktuelle Måneden. Prisfradrag skal betales av Støttemottaker til 

Staten.

Pristillegg og Prisfradrag skal faktureres og betales i henhold til punkt [28].

25.5Øvrige bestemmelser

Handler i intradagmarkedet, deltakelse i balansemarkedene og oppgjør for ubalanser er 

uten betydning for beregning av Avregningsbeløp.

Formler for beregning av Pristillegg og Prisfradrag, samt regneeksempler, er inntatt som 

bilag til Vedlegg B.

26. MAKSIMALT PRISTILLEGG OG PRISFRADRAG

26.1Maksimalt Pristillegg

I løpet av Støtteperioden skal summen av (i) alle Pristillegg (som i henhold til definisjonen er 

positive beløp, og som betales fra Staten til Støttemottaker) og (ii) alle Prisfradrag (som i 

henhold til definisjonen er negative beløp, men som betales fra Støttemottaker til Staten), 

ikke overstige Maksimalt Pristillegg. 

Dersom Maksimalt Pristillegg nås, skal Staten ikke betale ytterligere Pristillegg før summen 

av alle Pristillegg og alle Prisfradrag igjen blir lavere enn Maksimalt Pristillegg. 

Etter at Maksimalt Pristillegg er nådd skal det hver Måned foretas en foreløpig beregning av 

Månedlig Avregningsbeløp i henhold til punkt [25]. Det skal ikke betales Pristillegg for 
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Måneden dersom beregningen gir et positivt Månedlig Avregningsbeløp. Dersom den 

foreløpige beregningen av Månedlig Avregningsbeløp gir et negativt beløp, skal 

Støttemottaker betale Prisfradrag i henhold til den foreløpige beregningen.

Dersom summen av alle Pristillegg og alle Prisfradrag igjen blir lavere enn Maksimalt 

Pristillegg, skal Staten fra det tidspunktet betale Pristillegg i henhold til Avtalen inntil 

Maksimalt Pristillegg igjen nås.

I perioder hvor Maksimalt Pristillegg er nådd, tas det ikke hensyn til eventuelt Pristillegg som 

ville blitt beregnet dersom Statens forpliktelse ikke var begrenset til Maksimalt Pristillegg.

Støttemottakers plikt til å betale Prisfradrag påvirkes ikke av at Maksimalt Pristillegg nås. 

26.2Maksimalt Prisfradrag

I løpet av Støtteperioden skal (i) absoluttverdien av alle Prisfradrag (som i henhold til 

definisjonen er negative beløp, men som betales fra Støttemottaker til Staten) fratrukket (ii) 

alle Pristillegg (som i henhold til definisjonen er positive beløp, og som betales fra Staten til 

Støttemottaker), ikke overstige Maksimalt Prisfradrag. 

Dersom Maksimalt Prisfradrag nås, skal Støttemottaker ikke betale ytterligere Prisfradrag 

før absoluttverdien av alle Prisfradrag fratrukket alle Pristillegg igjen blir lavere enn 

Maksimalt Prisfradrag. 

Etter at Maksimalt Prisfradrag er nådd skal det hver Måned foretas en foreløpig beregning 

av Månedlig Avregningsbeløp i henhold til punkt [25]. Det skal ikke betales Prisfradrag for 

Måneden dersom beregningen gir et negativt Månedlig Avregningsbeløp. Dersom den 

foreløpige beregningen av Månedlig Avregningsbeløp gir et positivt beløp, skal Staten 

betale Pristillegg i henhold til den foreløpige beregningen.

Dersom absoluttverdien av alle Prisfradrag fratrukket alle Pristillegg igjen blir lavere enn 

Maksimalt Prisfradrag, skal Støttemottaker fra det tidspunktet betale Prisfradrag i henhold til 

Avtalen inntil Maksimalt Prisfradrag igjen nås.

I perioder hvor Maksimalt Prisfradrag er nådd, tas det ikke hensyn til eventuelt Prisfradrag 

som ville blitt beregnet dersom Støttemottakers forpliktelse ikke var begrenset til Maksimalt 

Prisfradrag.

Statens plikt til å betale Pristillegg påvirkes ikke av at Maksimalt Prisfradrag nås.

27. INDEKSREGULERING

Kontraktsprisen, Minsteprisen, Maksimalt Pristillegg og Maksimalt Prisfradrag skal 

indeksreguleres én gang i henhold til Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks (KPI).

Indeksreguleringen skal baseres på endringer i KPI i perioden fra første kvartal 2023 til det 

kvartalet Ferdigstillelse oppnås i samsvar med punkt [18]. KPI for et kvartal skal baseres på 

gjennomsnittet for de tre Månedene som inngår i kvartalet.

Etter indeksjustering i samsvar med det foregående skal Kontraktsprisen, Minsteprisen, 

Maksimalt Pristillegg og Maksimalt Prisfradrag ligge fast gjennom Støtteperioden. 
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28. FAKTURERING OG BETALING

28.1Oversikt

Innen 10 Virkedager etter utløpet av hver Måned i Støtteperioden skal Støttemottaker 

utarbeide og sende til Staten en detaljert oversikt med nødvendig underlag for foregående 

Måned. 

Oversikten skal inneholde all relevant og nødvendig informasjon for beregning av Pristillegg 

og Prisfradrag etter Avtalen:

(a) Alle Spotpriser i Måneden;

(b) Referansepris for Måneden;

(c) Prisdifferanse i hver enkelt Avregningsperiode;

(d) Avregningsperioder hvor Spotprisen er lavere enn Minsteprisen;

(e) Avregningsperioder med negativ Prisdifferanse hvor summen av Spotprisen og (den 

negative) Prisdifferansen er lavere enn Minsteprisen;

(f) Avregnet Produksjon i hver enkelt Avregningsperiode;

(g) Avregningsbeløp i hver enkelt Avregningsperiode;

(h) Samlet Avregnet Produksjon for Måneden;

(i) Månedlig Avregningsbeløp for Måneden;

(j) Pristillegg eller Prisfradrag for Måneden; og

(k) Summen av alle Pristillegg og alle Prisfradrag i Støtteperioden (inkludert siste Måned).

Struktur, format og innhold for rapporten skal avklares med Staten, og Staten kan stille krav 

om justeringer og tilpasninger.

28.2Fakturering 

Støttemottaker skal innen 15 Virkedager etter utløpet av hver Måned utstede spesifisert 

faktura med nødvendig underlag for Pristillegg eller Prisfradrag for foregående Måned:8

(a) Ved Pristillegg skal fakturaen angi det beløpet som Staten skal betale til 

Støttemottaker; og 

(b) Ved Prisfradrag skal fakturaen angi det beløpet som Støttemottaker skal betale til 

Staten.

Fakturaer skal utstedes i NOK.

Nærmere detaljer om fakturering, herunder teknisk løsning og format, avklares mellom 

Partene senest 6 Måneder før Ferdigstillelse.

8 Ordningen forutsetter at det er adgang til såkalt omvendt fakturering i henhold til bokføringsforskriften § 5-2-1 tredje ledd 

bokstav e). Alternativt må staten utstede faktura til støttemottaker de månedene hvor støttemottaker skal betale prisfradrag til 

staten.
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28.3Betaling 

Betaling skal skje innen 30 Dager etter mottak av faktura.

Betaling skal skje i NOK til en norsk bankkonto eller bankkonto i en bank i en annen 

EØS-stat som disponeres av den Part som skal motta betalingen.

Ved betaling til en bankkonto i en annen EØS-stat skal Støttemottaker dekke alle kostnader 

eller gebyrer til slik overføring. Støttemottaker bærer risikoen for eventuelle forsinkelser som 

oppstår som følge av at betaling til en bankkonto i en annen EØS-stat.

Dersom en faktura mangler nødvendig underlag eller på annen måte ikke er i samsvar med 

Avtalen, kan Staten holde tilbake betalingen helt eller delvis inntil forholdet er rettet.

Partene skal senest 6 Måneder før Ferdigstillelse orientere hverandre om kontonummer for 

betaling av Pristillegg og Prisfradrag.

28.4Tilbakebetaling 

Dersom Støttemottaker har mottatt Pristillegg eller Staten har mottatt Prisfradrag utover hva 

mottaker er berettiget til etter Avtalen, kan det uberettigede beløpet kreves tilbakebetalt eller 

motregnes i fremtidige betalinger.

Dersom en Part oppdager feil ved beregning eller betaling av Pristillegg eller Prisfradrag, 

skal den annen Part varsles uten ugrunnet opphold.

29. REGNSKAP, REVISJON OG INFORMASJON

29.1Regnskap

Støttemottaker skal gjennom hele Støtteperioden føre et separat regnskap med oversikt 

over alle forhold som har betydning for beregning av Pristillegg og Prisfradrag etter Avtalen.

Regnskapet skal minst inneholde informasjon om alle forhold som angitt i punkt [28.1] for 

alle Avregningsperioder.

Regnskapet skal oppbevares betryggende gjennom hele Støtteperioden og deretter for en 

periode på ytterligere tre år.

29.2Revisjon

Regnskapet som beskrevet i punkt [29.1] skal årlig underlegges uavhengig revisjon av et 

anerkjent revisjonsfirma. 

Revisor skal skriftlig bekrefte overfor Staten at regnskapet er komplett og korrekt, og at 

beregnet og betalt Pristillegg og Prisfradrag er i samsvar med Avtalen.

29.3Innsynsrett

Støttemottaker skal på forespørsel gi Staten fullt innsyn i alle beregninger og underlagsdata 

som har betydning for beregningen av Pristillegg eller Prisfradrag etter Avtalen (åpen 

bok-prinsipp).

Informasjon som etter Støttemottakers vurdering er Forretningshemmeligheter, skal 

identifiseres særskilt. Staten skal håndtere slik informasjon på en betryggende måte og 

holde den hemmelig i samsvar med relevante bestemmelser i offentleglova 

(LOV-2006-05-19-16) og forvaltningsloven (LOV-1967-02-10).
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DEL VIII: AVTALEBRUDD

30. FORSINKELSE

30.1Dagbot 

30.1.1 Forsinket oppfyllelse av dagbotbelagte milepæler

Ved forsinkelse i forhold til dagbotbelagte milepæler skal Støttemottaker svare dagbot til 

Staten.

Med unntak av det som er fastsatt i punkt [30.1.2], påløper dagbot fra første Dag etter dato 

for milepælen. Dagboten løper og akkumuleres frem til og med den datoen hvor milepælen 

nås.

30.1.2 Henstandsperiode for Ferdigstillelse

Ved forsinket Ferdigstillelse løper det en henstandsperiode på 365 Dager fra dato for 

milepælen for Ferdigstillelse, slik at dagbot først løper fra den 366. Dagen etter dato for 

milepælen. 

30.1.3 Sats

Dagboten utgjør NOK 1 000 000 (én million norske kroner) per Dag og er den samme for 

alle dagbotbelagte milepæler.

Dagbot beregnes særskilt for den enkelte milepæl. 

30.1.4 Maksimal dagbot

Maksimal dagbot per milepæl er:

(a) NOK 180 000 000 (ett hundre og åtti millioner norske kroner) for milepælen for 

innsending av konsesjonssøknader med prosjektspesifikk konsekvensutredning i 

henhold til punkt [13.1];

(b) NOK 365 000 000 (trehundre og sekstifem millioner norske kroner) for milepælen for 

Investeringsbeslutning i henhold til punkt [14]; og 

(c) NOK 730 000 000 (syvhundre og tretti millioner norske kroner) for milepælen for 

Ferdigstillelse i henhold til punkt [18.1].

Maksimal samlet dagbot etter Avtalen er NOK 1 275 000000 (én milliard to hundre og 

syttifem millioner norske kroner).

30.1.5 Bortfall

Dersom Ferdigstillelse oppnås innen den i Fremdriftsplanen fastsatte fristen for 

Ferdigstillelse (uten henstandsperiode i henhold til punkt [30.1.2]), hensyntatt eventuell 

fristjustering i henhold til punkt [17.5], bortfaller Statens rett til dagbot for forsinkelse ved 

tidligere dagbotbelagte milepæler. 

30.1.6 Forfall

Påløpt og akkumulert dagbot forfaller til betaling ved Ferdigstillelse. Ved heving på grunn av 

forsinkelse i henhold til punkt [32.2] uten oppnådd Ferdigstillelse, skal Støttemottaker betale 

Fastholdelsesbot i stedet for dagbot.
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30.2Redusert Støtteperiode

Dersom Ferdigstillelse i henhold til punkt [18] ikke er oppnådd innen 1 095 Dager etter 

fristen som angitt i Fremdriftsplanen (inkludert henstandsperiode i henhold til punkt 

[30.1.2]), hensyntatt eventuell fristjustering i henhold til punkt [17.5], reduseres 

Støtteperioden med det samme antall Dager som det deretter tar før Ferdigstillelse oppnås.

Støtteperioden avsluttes under enhver omstendighet senest 1. januar 2050. Dette gjelder 

uansett årsak til at Ferdigstillelse ikke er oppnådd tidligere, herunder forhold som gir 

grunnlag for fristjustering i henhold til punkt [17.3]. 

31. AVTALEBRUDD I STØTTEPERIODEN

31.1Reduksjon av Pristillegg

Ved avtalebrudd fra Støttemottaker i Støtteperioden som ikke bringes i orden innen 30 

Dager etter skriftlig varsel, kan Staten ensidig redusere størrelsen på Pristillegget. 

Reduksjonen skal være forholdsmessig ut fra avtalebruddets art, varighet og alvorlighet. 

Med unntak for avtalebrudd som skyldes forsettlige, grovt uaktsomme eller klart illojale 

forhold, skal Pristillegget ikke reduseres med mer enn 25 %.

Det foregående gjelder retten til Pristillegg i den perioden hvor Støttemottaker er i 

avtalebrudd. Reduksjon eller bortfall av Pristillegg i en periode med avtalebrudd er endelig. 

Fra det tidspunktet avtalebruddet opphører, skal Staten igjen betale Pristillegg i henhold til 

Avtalen.

Uavhengig av om Staten har besluttet eller vurderer å redusere størrelsen på Pristillegget 

etter dette punkt [31.1] kan Staten under enhver omstendighet tilbakeholde utbetaling av 

Pristillegg så lenge Støttemottaker er i avtalebrudd.

Reduksjon eller bortfall av Pristillegg etter denne bestemmelsen er uten betydning for 

Støttemottakers plikt til å betale Prisfradrag etter Avtalen i den samme perioden.

32. HEVING

32.1Vesentlig avtalebrudd

En Part kan heve Avtalen dersom det foreligger vesentlig avtalebrudd fra den annen Part, 

eller det er klart at slikt vesentlig avtalebrudd vil inntre. Erklæring om heving skal gis skriftlig. 

Før heving kan erklæres skal det gis skriftlig varsel til den annen Part med en rimelig frist til 

å rette forholdet.

Staten kan i tillegg heve Avtalen som fastsatt nedenfor i punkt [32.2] og punkt [32.3].

32.2Manglende oppfyllelse og forsinkelse

Staten kan heve Avtalen dersom Støttemottaker ikke bringer forholdet i orden innen 30 

Dager etter skriftlig varsel dersom:

(a) Støttemottaker erklærer at Energianlegget ikke vil bli Etablert;

(b) det er klart ut fra Støttemottakers handlinger eller unnlatelser eller omstendighetene 

for øvrig at Energianlegget ikke vil bli Etablert; 



Olje- og energidepartementets utkast 20.09.202307.11.2023 – Ikke bindende før signering

M21197180/1/102345-013/SJ13

32/4646

(c) det foreligger en forsinkelse i henhold til punkt [17.5] på minst 180 Dager for 

innsending av konsesjonssøknader med prosjektspesifikk konsekvensutredning i 

henhold til punkt [13.1], eller det er klart at en slik forsinkelse vil oppstå;

(d) det foreligger en forsinkelse i henhold til punkt [17.5] på minst 365 Dager for 

Investeringsbeslutning i henhold til punkt [14], eller det er klart at en slik forsinkelse vil 

oppstå; eller

(e) det foreligger en forsinkelse i henhold til punkt [17.5] på minst 1 095 Dager for 

Ferdigstillelse i henhold til punkt [18] (inkludert henstandsperioden etter punkt 

[30.1.2]), eller det er klart at en slik forsinkelse vil oppstå.

Ved heving etter dette punkt [32.2] skal Støttemottaker betale Fastholdelsesboten, uten 

tillegg for eventuell påløpt dagbot.

Betaling av Fastholdelsesbot skal anses som fullt og endelig oppgjør for Støttemottakers 

forpliktelser ved heving etter dette punkt [32.2].

32.3Særskilte avtalebrudd

Staten kan heve Avtalen ved følgende avtalebrudd dersom Støttemottaker ikke bringer 

forholdet i orden innen 60 Dager etter skriftlig varsel ved:

(a) Brudd på krav knyttet til helse og miljø, sosiale og etiske forhold i henhold til punkt [9];

(b) Brudd på regnskaps- og revisjonsbestemmelsene i punkt [29]; og

(c) Brudd på bestemmelsene om samtykke for overdragelser og endring av Kontroll i 

punkt [41].

Ved avgitt bank- eller morselskapsgaranti som ikke lenger tilfredsstiller kravene i punkt [10], 

kan Staten heve uten ytterligere varsel dersom Støttemottaker ikke bringer forholdet orden

innen fristene angitt i punkt [10].

I tillegg kan Staten heve Avtalen uten forutgående varsel dersom Støttemottaker blir 

insolvent eller konkurs, innstiller sine betalinger eller søker eller åpner gjeldsforhandling 

eller rekonstruksjon.

32.4Virkninger av heving

Ved heving opphører både Støttemottakers rett til Pristillegg og Statens rett til Prisfradrag 

fra hevingstidspunktet. 

Heving er uten betydning for allerede oppståtte krav, herunder krav på dagbot og 

Fastholdelsesbot.

Krav som foreligger på hevingstidspunktet og krav som springer ut av hevingen forfaller 

umiddelbart til betaling. 

33. FORSINKET BETALING

Ved forsinket betaling påløper forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven 

(LOV-1976-12-17-100).

Betalingsmislighold som utgjør vesentlig avtalebrudd gir rett til heving i henhold til punkt 

[32.1].
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Det foregående gjelder for alle betalingsforpliktelser etter Avtalen.

34. ANSVARSBEGRENSNING

Ingen av Partene skal ha ansvar for den annen Parts indirekte tap, med mindre tapet 

skyldes forsettlige, grovt uaktsomme eller klart illojale forhold. 

Indirekte tap omfatter, men er ikke begrenset til, tapt, minsket eller bortfalt inntekt, 

fortjeneste og produksjon, tapt omdømme eller goodwill, tapte forretningsmuligheter, eller 

andre avledede eller tilfeldige tap.

DEL IX: FORCE MAJEURE

35. FORCE MAJEURE

35.1Virkninger av Force Majeure

Det foreligger ikke avtalebrudd dersom Etablering eller drift av Energianlegget, eller 

oppfyllelse av andre forpliktelser etter Avtalen, hindres på grunn av Force Majeure.

Dersom Etableringen av Energianlegget hindres av Force Majeure, kan Støttemottaker

kreve fristjustering i henhold til punkt [17.3]. Force Majeure gir ikke Støttemottaker krav på 

økonomisk kompensasjon eller andre endringer i Avtalen. 

Force Majeure gir ikke rett til forlengelse av Støtteperioden. Force Majeure er også uten 

betydning for Støttemottakers rett til Pristillegg og Støttemottakers plikt til å betale 

Prisfradrag til Staten. Force Majeure gir heller ikke Støttemottaker andre krav på økonomisk 

kompensasjon i Støtteperioden. 

Hverken Støttemottaker eller Staten kan gjøre andre beføyelser eller krav gjeldende i 

anledning Force Majeure enn de som fremgår av dette punkt [35].

35.2Varsling og krav

I tilfelle av Force Majeure skal Støttemottaker uten ugrunnet opphold varsle Staten og 

iverksette hensiktsmessige tiltak for å begrense skadevirkningene av hindringen.

Tidskonsekvenser av Force Majeure skal varsles i samsvar med punkt [15.2].

Krav om fristjustering på grunn av Force Majeure skal fremsettes i samsvar med punkt 

[17.4].

DEL X: ANSVAR OG FORSIKRINGER

36. ANSVAR

Støttemottaker skal Etablere og drive Energianlegget for egen regning og risiko, med de 

unntak som følger uttrykkelig av Avtalen. 

Støttemottaker er selv ansvarlig i henhold til alminnelige regler og Regelverk for eventuell 

skade på personer og eiendom, samt forurensning, knyttet til virksomheten.
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37. FORSIKRINGER

Støttemottaker skal sørge for at både Støttemottaker og dennes leverandører har slike 

forsikringer som følger av Regelverk eller er sedvanlige til dekning av skade på 

Energianlegget, utstyr og materialer.

Støttemottaker skal sørge for at både Støttemottaker og dennes leverandører har slike 

forsikringer som følger av Regelverk eller er sedvanlige til dekning av ansvar for skade på 

personer og eiendom, samt forurensning. 

Staten kan på ethvert tidspunkt kreve å få dokumentert at kravene i dette punkt [37] er 

overholdt.

DEL XI: OVERFØRING AV NETTANLEGG

38. RETT TIL OVERFØRING, VEDERLAG OG VILKÅR

38.1Rett til overføring av Nettanlegg

Dersom det etter Statens skjønn er nødvendig eller hensiktsmessig på grunn av Regelverk, 

herunder overholdelse av Norges internasjonale forpliktelser, kan Staten kreve at 

eiendomsrett og driftsansvar for hele eller deler av Nettanlegget overføres til Statnett SF 

eller en annen operatør som Staten utpeker. 

Staten skal varsle Støttemottaker minst 12 Måneder før tidspunktet for overføringen av 

Nettanlegget ønskes gjennomført. Det skal gjennomføres en gjennomgang av Nettanlegget

i forbindelse med overføringen i regi av Staten, hvor anleggets tilstand vil bli vurdert mot 

relevant Regelverk og beste industripraksis.

Støttemottaker er forpliktet til å yte slik medvirkning til overføring av Nettanlegget som er 

nødvendig for at overføringen kan gjennomføres, herunder ved å gi full tilgang til 

Nettanlegget og all informasjon av betydning for eierskap og drift av Nettanlegget.

38.2Ikke rett til vederlag

Støttemottaker har ikke rett til vederlag for overføring av Nettanlegg i henhold til punkt [38]. 

38.3Andre vilkår

Staten skal dekke Støttemottakers rimelige, nødvendige og direkte kostnader forårsaket av 

overføringen, herunder kostnader til:

(a) Eventuelle tekniske endringer av Energianlegget;

(b) Eventuell førtidig avslutning av kontrakter for drift og vedlikehold av Nettanlegget; og

(c) Utarbeidelse av nødvendige transaksjonsdokumenter.

Fra tidspunktet for overføring av Nettanlegget overtar Statnett eller den utpekte operatøren 

samtidig ansvar og risiko knyttet til eierskap og drift av Nettanlegget som overføres, 

inkludert fremtidige fjerningsforpliktelser. Avtalen gjelder fra samme tidspunkt bare for 

Produksjonsanlegget.

Staten har rett til å få overført avsetninger til nedleggelse, fjerning og sanering av 

Nettanlegget som Støttemottaker har eller skulle ha foretatt i henhold til Konsesjon, 

konsesjon etter Energiloven eller annet Regelverk på overføringstidspunktet.
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39. KAPASITET OG TARIFFER ETTER OVERFØRING

39.1Kapasitet

Etter overføringen av Nettanlegget skal Støttemottaker fortsatt ha rett til å benytte 

Nettanlegget til overføring av elektrisk kraft fra Produksjonsanlegget til Tilknytningspunktet.

Støttemottakers rett til å benytte Nettanlegget er oppad begrenset til det laveste av faktisk 

Installert Effekt og tillatt Installert Effekt i henhold til Konsesjon. 

Støttemottakers rett til å benytte Nettanlegget gjelder frem til utløpet av konsesjonsperioden 

for Produksjonsanlegget, inkludert eventuelle forlengelser av konsesjonsperioden.

39.2Tariffer

Etter overføringen av Nettanlegget skal Støttemottaker betale tariffer for bruk i henhold til 

Regelverk.

Dersom Regelverk innebærer at Støttemottaker må betale tariffer eller annet vederlag 

basert på investeringene i Nettanlegget som er overført vederlagsfritt i henhold til punkt 

[38.2], skal Staten kompensere Støttemottaker. 

Dersom Regelverk medfører at Støttemottaker får lavere kostnader enn det Støttemottaker 

ville ha hatt om Nettanlegget ikke hadde blitt overført, skal Støttemottaker kompensere 

Staten.

Kompensasjonen skal fastsettes slik at Støttemottaker verken påføres høyere eller lavere 

kostnader enn det Støttemottaker ville ha hatt om Nettanlegget ikke hadde blitt overført. 

Staten beslutter, etter forutgående konsultasjon med Støttemottaker, om kompensasjon 

skal foretas løpende for gjenværende del av Støtteperioden eller fastsettes som et 

neddiskontert engangsbeløp.

Kompensasjon etter foregående avsnitt gjelder ikke tariffer eller annet vederlag knyttet til 

kostnader til drift (herunder nettap), vedlikehold eller reparasjoner av Nettanlegget. Slike 

tariffer eller andre vederlag skal dekkes fullt ut av Støttemottaker.

DEL XII: ANDRE BESTEMMELSER

40. OFFENTLIGHET OG KONFIDENSIALITET

40.1Offentlighet 

Avtalen og informasjon som utveksles mellom Partene i henhold til Avtalen skal være 

offentlig med mindre unntak fra offentlighet har hjemmel i offentleglova 

(LOV-2006-05-19-16).

Informasjon som gis til Staten og som etter Støttemottakers vurdering er 

Forretningshemmeligheter, skal identifiseres særskilt ved oversendelse. 

Staten skal ikke ha taushetsplikt om forhold eller overfor aktører som Staten er forpliktet til å 

gi innsyn i eller overfor, i henhold til offentlighetslova (LOV-2006-05-19-16), 

forvaltningsloven (LOV-1967-02-10) eller annet Regelverk. 
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41. OVERDRAGELSE, KONTROLL OG PANTSETTELSE

41.1Overdragelse

Staten kan overdra rettigheter og plikter etter Avtalen til et selskap, foretak, eller annen 

organisasjon som er heleid av Staten eller hvor Staten har Kontroll. Staten skal ved slik 

overdragelse forbli solidarisk ansvarlig for Statens plikter under Avtalen. 

Støttemottaker kan ikke overdra rettigheter eller plikter etter Avtalen, Produksjonsanlegget 

eller Nettanlegget uten Statens skriftlige forhåndssamtykke, annet enn pengekrav mot 

Staten i henhold til punkt [41.4] nedenfor.

41.2Eierinteresser og Kontroll

41.2.1 Endringer i eierskap eller Kontroll

Følgende endringer i direkte og indirekte eierskap i Støttemottaker krever forutgående 

skriftlig samtykke fra Staten:

(a) Enhver overdragelse av aksjer, selskapsandeler eller andre eierinteresser i 

Støttemottaker;

(b) Enhver direkte eller indirekte overdragelse av aksjer, selskapsandeler eller andre 

eierinteresser som innebærer endring av Kontroll over en Eier; og

(c) Enhver utstedelse eller innløsning av aksjer, selskapsandeler eller andre 

eierinteresser som omfatter bokstav (a) eller (b) over.

Det foregående gjelder uten hensyn til transaksjonsform, herunder ved aksjetransaksjon, 

fusjon, fisjon eller andre former for sammenslåinger eller delinger, emisjon, eller på annen 

måte.

Staten skal ikke uten rimelig grunn nekte å gi samtykke i henhold til bestemmelsen i dette 

punkt [41.2.1]. Det skal alltid anses som rimelig grunn dersom endringen etter Statens 

skjønn innebærer økt risiko knyttet til Støttemottakers oppfyllelse av forpliktelser etter 

Avtalen. 

Staten kan stille vilkår for samtykke etter denne bestemmelsen.

Bestemmelsene i dette punkt [41.2.1] gjelder i hele Avtalens varighet, og suppleres av 

bestemmelsene i punkt [41.2.2] i perioden frem til oppnådd Ferdigstillelse. Ved motstrid 

mellom dette punkt [41.2.1] og punkt [41.2.2], går punkt [41.2.2] foran. 

Det kreves ikke samtykke etter første avsnitt bokstav (b) for endring av Kontroll over en Eier 

ved overdragelse av aksjer notert på en regulert offentlig markedsplass (børs).

41.2.2 Bakenforliggende Eierendring før Ferdigstillelse

Frem til oppnådd Ferdigstillelse krever enhver Bakenforliggende Eierendring forutgående 

skriftlig samtykke fra Staten. Dette gjelder også en Bakenforliggende Eierendring som ikke 

medfører slik endring av Kontroll over Støttemottaker eller en Eier som krever samtykke 

etter punkt [41.2.1] over, men likevel slik at: (a) Dersom en Bakenforliggende 

Eierendring innebærersom ikke medfører slik endring av Kontroll over Støttemottaker eller 

en Eier, kan staten uansett nekte å gi som krever samtykke, og samtykke kan ikke påregnes 

med mindre det etter Statens skjønn foreligger særlige grunner for å gi samtykke; og(b)

Dersom en Bakenforliggende Eierendring ikke innebærer endring av Kontroll over 
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Støttemottaker eller en Eier, skal etter punkt [41.2.1] over. Staten skal ikke uten rimelig 

grunn nekte å gi samtykke i henhold til bestemmelsen i dette punkt [41.2.2].

Det skal alltid anses som rimelig grunn i henhold til bokstav b) dersom en Bakenforliggende 

Eierendring etter Statens skjønn i) innebærerkan innebære risiko for at Støttemottakers 

forutsetninger for å Etablere Energianlegget i samsvar med Avtalen svekkes, eller ii) på 

annen måte innebærer økt risiko knyttet til Støttemottakers oppfyllelse av forpliktelser etter 

Avtalen.

Det kreves ikke samtykke etter dette punkt [41.2.2] ved overdragelse av aksjer notert på en 

regulert offentlig markedsplass (børs) såfremt overdragelsen ikke innebærer endring av 

Kontroll over Støttemottaker eller en Eier.

Punkt [41.2.1] fjerde og sjette avsnitt gjelder tilsvarende for samtykke etter dette punkt 

[41.2.2].

41.3Avtaler og kontroll

Inngåelse og endringer av aksjonæravtaler og andre avtaler mellom Støttemottaker og/eller 

en og/eller flere Tilknyttede Parter som innebærer endring av Kontroll over en Eier eller 

Støttemottaker, krever forutgående skriftlig samtykke fra Staten.9

Punkt [41.2.1] tredje og fjerde avsnitt gjelder tilsvarende for samtykke etter dette punkt 

[41.3].

41.4Pantsettelse

Avtalen er ikke til hinder for at Støttemottaker kan pantsettepantsettelse av Konsesjon, 

innretninger, driftstilbehør, aksjer i Støttemottaker og annet i henhold til gjeldende 

Regelverk.

Støttemottaker kan også pantsette nåværende og fremtidige pengekrav mot Staten etter 

Avtalen, forutsatt at dette ikke innebærer noen begrensning av Statens motregningsrett.

42. ENDRINGER OG TILLEGG

Endringer og tillegg til Avtalen skal avtales skriftlig. 

43. LOVVALG OG TVISTELØSNING

Avtalen skal være underlagt og tolkes i samsvar med norsk rett. 

Tvister som oppstår i forbindelse med eller som et resultat av Avtalen bør først søkes løst i 

minnelighet ved forhandlinger mellom Partene. 

Tvister som Partene ikke lykkes å komme til enighet om, skal avgjøres ved de ordinære 

domstoler. 

Verneting skal være Oslo tingrett. 

9 Aksjonæravtaler og/eller andre samarbeidsavtaler forutsettes fremlagt i søknad om prekvalifisering. Dersom det er gjort 

endringer som ikke er oversendt departementet, forutsettes oppdaterte avtaler fremlagt før avtaleinngåelse. Senere endringer 

vil være gjenstand for samtykkekrav. 
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44. [IKRAFTTREDELSE OG FORBEHOLD]10

[●]

VEDLEGG

VEDLEGG A: BESKRIVELSE AV PRODUKSJONSANLEGOG KRAV TIL

PRODUKSJONSANLEGG OG NETTANLEGG

VEDLEGG B: PRISTILLEGG OG PRISFRADRAG – FORMLER OG 

EKSEMPLER

VEDLEGG C: FREMDRIFTSPLAN

VEDLEGG D: BANKGARANTI

VEDLEGG E: MORSELSKAPSGARANTI

[Signaturside følger]

10 Godkjennelse fra ESA forventes å foreligge ved avtaleinngåelse, slik at det ikke vil være behov for forbehold fra staten. 

Støttemottaker kan ikke ta noen forbehold. 
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Signaturside til Differansekontrakt for statsstøtte til havvind

For Staten v/ Olje- og 

energidepartementet

For [NN]

Signatur: ________________________ Signatur: ________________________

Navn: Navn:

Dato: Dato:

For [Selskapsnavn] For [Selskapsnavn]

Signatur: ________________________ Signatur: ________________________

Navn: Navn:

Dato: Dato:
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VEDLEGG A: BESKRIVELSE AV OG KRAV TIL PRODUKSJONSANLEGG OG 

NETTANLEGG

[se eget dokument]
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VEDLEGG B: PRISTILLEGG OG PRISFRADRAG – FORMLER OG EKSEMPLER

[se eget dokument]
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VEDLEGG C: FREMDRIFTSPLAN

[Se eget dokument]
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VEDLEGG D: MORSELSKAPSGARANTI

[Se eget dokument]
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VEDLEGG E: BANKGARANTI

[Se eget dokument]
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