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1. Generell informasjon 
Dette vedlegget gir oppsummerende bakgrunnsinformasjon for prosjektområdet til første fase 

av Sørlige Nordsjø II. Vedlegget omtaler blant annet planlagte og gjennomførte 

undersøkelser knyttet til prosjektområdet, ulike forhold om nett og regulatoriske forhold. 

2. Prosjektområdet 
I forbindelse med høring av prekvalifiseringskriterier og auksjonsmodell for Sørlige Nordsjø 

II fikk departementet flere innspill om at prosjektområdet for første fase var for stort i forhold 

til maksimalt tillatt kapasitet på 1500 MW. På bakgrunn av dette har departementet redusert 

prosjektområdet noe i vest. Prosjektområdet er nå 520 km2.  

 

Figur 1: Illustrasjon av prosjektområdet for første fase av Sørlige Nordsjø II. 

Vakeeffekter 

For å begrense vakeeffekter, har departementet lagt til grunn fem kilometer buffersone 

mellom prosjektområder.  

3. Grunnundersøkelser i prosjektområdet  
Høsten 2022 ble det i den østlige delen av Sørlige Nordsjø II samlet inn geofysiske data for å 

kartlegge havbunnen, samt undergrunnen ned til ca. 200 meter. Det ble innhentet i alt 2174 

linje-kilometer fordelt på inn-linjer og kryss-linjer. Innlinjene ble innsamlet med en 

linjeavstand på 200 meter, som er nødvendig for å oppnå en tilstrekkelig tett kartlegging. I 

tillegg ble det innsamlet kryss-linjer med en linjeavstand på 1000 meter, som er nødvendig 

for å kunne binde sammen de seismiske dataene når videre bearbeiding og tolking skal 
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utføres. For mer informasjon om de syv datatypene som er innsamlet viser vi til tabellen 

under.  

De samme datatypene som ble innsamlet i 2022, er planlagt samlet inn for den resterende 

delen av første fase, den sørvestlige delen av Sørlige Nordsjø II og for Utsira Nord i 2023. 

Dataene som er samlet inn i Sørlige Nordsjø II i 2022 vil bli tilgjengeliggjort for aktørene.  

En første (initial) tolking/evaluering av dataene vil være klar tidlig i andre kvartal 2023. 

Informasjon om tilgangen til dataene blir publisert så snart det er klart. 

Aktøren som blir tildelt prosjektområdet for første fase av Sørlige Nordsjø II vil bli belastet 

statens utgifter for grunnundersøkelsene som er knyttet til dette prosjektområdet. Denne 

kostnaden omfatter 28 millioner kroner for grunnundersøkelsene som ble gjennomført i 2022. 

I tillegg kommer en forholdsmessig kostnadsandel av de planlagte grunnundersøkelsene i 

2023, foreløpig estimert til 23,65 millioner kroner for første fase av SNII.  

Tabell 1 Beskrivelse av datatyper som ble samlet inn for første fase av SNII høsten 2022  

Undersøkelse Beskrivelse 

2D Ultra-High-

Resolution (UHR) 

multi-kanal seismikk 

2D seismisk data med høy oppløsing for kartlegging ned til 100-

200 meter under havbunnen. Kartlegge kanaler med fare for 

ustabil grunn for fundamenter, fare for grund gass forekomster, 

steinblokker (boulders) som kan skaper problemer for 

fundamenteringen.  

I 2022 ble det benyttet Sparker kilde med mottaker-kabellengde 

på 160 m. For 2023 vil mini luftkanon også bli vurdert som mulig 

kilde. 

Bunnpenetrerende 

ekkolodd 

Sub-Bottom Profiler (SBP) data som gir svært høyoppløselig 

seismikk ned til 10-20 meter under havbunnen. Vil se hvor det er 

endringer i lagdelingen helt øverst i undergrunnen, identifisering 

av steinblokker. 

Multiståle ekkolodd 

(batymetri) 

Multibeam Echosounder (MBES) - batymetri data kartlegger 

havbunnen med en grid-oppløsning på 1 meter. 

Back-scatter data Back-scatter (refleksjonsverdier) samles inn for klassifisering av 

havbunnen for å se hvor det er endringer. Bidrar til å optimalisere 

batymetri dataene. 

MBES vannkolonne 

data 

MBES vannkolonne data, vil bl.a. kunne kartlegge gassbobler i 

vannsøylen som vil indikere gasslekkasjer fra havbunnen.  

Magnetometer data Dataene brukes til å identifisere bunn farer som vrak, 

eksisterende rørledning, kabler, UXO og andre metallgjenstander 

på eller like under havbunn. 

Side-søkende Sonar 

(SSS) data 

En sidesøkende sonar sender ut høyfrekvente lydpulser der 

dataene skal benyttes til å identifisere bunn farer som olje- og 

gassrelatert infrastruktur (brønner, rørledninger etc.) vrak, kabler 

(kraft og kommunikasjon), udetonerte eksplosiver (UXO) og 

steinblokker. Data-eksempel vedlagt herunder. 
Kilde: Oljedirektoratet 

4. Fugleundersøkelser i regi av Seapop og Seatrack 
I statsbudsjettet for 2023 har regjeringen økt bevilgningen til sjøfuglprogrammet SEAPOP og 

Seatrack med 10 mill. kroner, slik at Olje- og energidepartementets totale bevilgning for 2023 
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er 13 mill. kroner. Formålet er at programmet skal gi bedre kunnskap om utbredelse, tilstand 

og utvikling av norske sjøfuglbestander i lys av menneskelig aktivitet i havområdene og 

kystsonen.  

I 2023 skal det gjennomføres studier for å kartlegge sjøfuglenes områdebruk til forskjellige 

tider av året. I sommerhalvåret skjer dette ved at hekkende fugler utstyres med en GPS-

sporingsenhet som sender data til en basestasjon. Områdebruk gjennom vinterhalvåret spores 

ved såkalte lysloggere (GLS) som festes til foten på hekkende fugler, og plukkes av året etter. 

I 2023 vil man også starte kartlegging av hekkebestander av fugl langs fastlandskysten i Sør-

Norge og det vil planlegges oppstart av kartlegging i åpent hav. Dagens overvåking vil 

styrkes og utvides slik at eventuelle langsiktige effekter på bestandene kan kvantifiseres. 

Områdene i sørlige deler av Nordsjøen er viktige overvintringsområder for alkefugl. Studier 

for å kartlegge herkomst for alkekonge ved hjelp av DNA vil igangsettes, og viktigheten av 

Nordsjøen og Skagerrak som beiteområde for overvintrende alkefugl vil kvantifiseres.  

Data fra undersøkelsene vil bli gjort tilgjengelig på nettsiden til Seapop og Seatrack 

(seapop.no). 

5. Mareano – kartleggingsprogram for havbunnen 
Gjennom kartleggingsprogrammet Mareano blir data om dybde, bunnforhold, biologisk 

mangfold, naturtyper og forurensning i sedimentene i norske kyst- og havområder samlet inn, 

tilrettelagt og gjort tilgjengelige for allmennheten. Kartverket og Mareano planlegger 

innsamling av geologiske-, biologiske- og kjemidata i Sørlige Nordsjø II i 2024. 

6. Konsesjonsprosess 
Konsesjonsprosessen fremgår av havenergilova og energiloven med forskrifter. 

Departementet vil se nærmere på muligheten til å korte ned eller forenkle 

konsesjonsprosessen for vindkraft til havs, men vil komme tilbake til dette på et senere 

tidspunkt. Som en del av dette arbeidet vil departementet vurdere om detaljplan kan sendes 

inn og godkjennes samtidig med behandlingen av konsesjon. 

7. Ulike forhold om nettilknytning 
Sørlige Nordsjø II ligger omtrent 200 kilometer fra det nærmeste tilknytningspunktet i 

transmisjonsnettet. Hele arealet ligger utenfor grunnlinjen, mens radialen vil tilknyttes 

innenfor grunnlinjen i kraftnettet på land. Frem mot tildeling av prosjektområdet vil 

departementet offentliggjøre mer prosjektrelevant informasjon. Arbeidsgruppen 

«Infrastruktur og utvikling av nett til havs» under Samarbeidsforum for havvind vil avholde 

et åpent informasjonsmøte 10. mai 2023. Statnett vil i tillegg publisere relevant informasjon 

på sine nettsider.  

Departementet understreker at aktører som ønsker å delta i konkurransen ikke kan påregne at 

alle forhold knyttet til nett vil være kjent før tildeling av prosjektområdet.  

Havenergilova gjelder for norsk sjøterritorium utenfor grunnlinjen, mens energiloven gjelder 

innenfor grunnlinjen og på land. For nettanlegg innenfor grunnlinjen vil energilovens regler 

komme til anvendelse. For nettanlegg utenfor grunnlinjen vil havenergilovas regler komme til 

anvendelse.  

Nettløsning og eierskap 
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Første fase av Sørlige Nordsjø II vil tilknyttes Norge via en radial. Departementet legger til 

grunn at tiltakshaver vil ha ansvaret for å planlegge, bygge og finansiere radialen frem til 

anvist tilknytningspunkt på land. Radialen vil eies og driftes av tiltakshaver så lenge den kun 

betjener havvindparken, eller et fåtall andre brukere. Ved en eventuell senere 

omklassifisering av nettanlegget til transmisjonsnett vil anlegget måtte overdras til Statnett. 

Vederlag og andre vilkår for overføringen under støtteperioden vil være regulert i 

differansekontrakten.  

Tilknytningspunkt, anleggsbidrag og reservasjon av kapasitet 

Statnett har ansvar for å anvise tilknytningspunkt ved tilknytning til fastlandet. Departementet 

viser til brev fra Statnett av 1. desember 2022 hvor Statnett klargjør sin anbefaling til 

tilknytningspunkt for første fase av Sørlige Nordsjø II.1 Statnett anbefaler her at Kvinesdal 

legges til grunn som primæralternativ for tilknytning av første fase av Sørlige Nordsjø II. 

Kvinesdal er tilknytningspunktet som ligger nærmest Sørlige Nordsjø II, og er et sterkt punkt 

i nettet hvor første fase kan tilknyttes uten større ledningstiltak. Nye Mosby stasjon, i 

nærheten av dagens Kristiansand stasjon, er Statnetts sekundæralternativ til 

tilknytningspunkt. Nye Mosby stasjon er ikke konsesjonssøkt.  

Tiltakshaver må påregne å betale anleggsbidrag i tråd med gjeldende regelverk, jf. forskrift 

om kontroll av nettvirksomhet kapittel 16. Departementet vil i god tid før tildeling av 

prosjektområdet be Statnett om å utarbeide et anslag på hvilke tiltak i nettet som vil være 

nødvendige, og tilhørende anleggsbidrag forbundet med utbygging og oppgraderinger av 

nettet på land. Det må legges til grunn at anslaget er forbundet med usikkerhet. 

Tredjepartsadgang – regelverk 

For nettanlegg innenfor grunnlinjen gjelder energilovens regler, herunder regler om 

tilknytningsplikt og anleggsbidrag. Det vises her særlig til energiloven § 3-4 a og forskrift om 

kontroll av nettvirksomhet kapittel 16. 

For nettanlegg utenfor grunnlinjen vil det være behov for regelendringer som gir hjemmel til 

å pålegge netteier krav om tredjepartsadgang. Departementet legger likevel ikke opp til at 

netteier utenfor grunnlinjen skal pålegges en plikt til å gjennomføre investeringer 

(investeringsplikt) dersom en tredjepart ønsker å tilknytte seg nettanlegget. Slik er det mulig 

for havvindaktørene å legge til rette for at forbruk og/eller produksjon kan tilknytte seg deres 

nett, men det vil ikke være et krav der dette krever tilpasninger av nettanlegget. 

Departementets utgangspunkt er at det bør være opp til aktørene selv å vurdere om det er 

rasjonelt å tilrettelegge for tredjeparter.  

Departementet viser her også til ConocoPhillips brev av 14. februar 2023, hvor mulighetene 

til å få elektrifisert Ekofiskområdet omtales. En kopi av brevet vil bli publisert på 

regjeringen.no. ConocoPhillips ber i brevet om at havvindaktørene utreder et alternativ som 

ivaretar muligheten til å elektrifisere petroleumsinstallasjoner, og påpeker at de kommersielle 

betingelsene deretter kan modnes frem i etterkant av arealtildelingen. En eventuell tilknytning 

fra første fase av Sørlige Nordsjø II til Ekofisk vil ikke endre tillatt maksimal kapasitet i 

prosjektområdet eller retten til støtte under differansekontrakten. 

 
1 2022-11-tilknytningspunkter-pa-land-for-sorlige-nordsjo-ii--og-utsira-nord.pdf (statnett.no) 

https://www.statnett.no/globalassets/for-aktorer-i-kraftsystemet/planer-og-analyser/havvind/2022-11-tilknytningspunkter-pa-land-for-sorlige-nordsjo-ii--og-utsira-nord.pdf
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Systemansvar 

Statnett har hjemmel etter forskrift om systemansvar til å fatte vedtak i tilknytningspunkt 

innenfor grunnlinjen. Departementet vil sørge for nødvendige regelverksendringer slik at 

Statnett også får hjemmel til å sette vilkår om fastsettelse og oppfølging av funksjonalitet til 

produksjonsanlegg utenfor grunnlinjen.  

Sikkerhet og beredskap 

Departementet vil utrede behovet for krav til sikkerhet og beredskap for produksjonsanlegg 

for fornybar energi til havs. Dette vil f.eks. kunne være krav til reparasjonsberedskap, krav 

om døgnkontinuerlig bemannet driftssentral og krav til redundans i kommunikasjonsutstyr 

ved styring av anleggene. Departementet vil som utgangspunkt legge til grunn at samme krav 

til sikkerhet og beredskap som anlegg med tilsvarende installert effekt på land.  

Største tillatte bortfall av produksjon  

Det nordiske synkronområdet er dimensjonert for å håndtere momentane effektendringer opp 

til 1400 MW. Dette betyr at man kan håndtere utfall av en enkelt produksjonsenhet, 

forbruksenhet, HVDC-forbindelse eller annen anleggsdel som medfører en momentan 

ubalanse i hele det nordiske kraftsystemet som ikke er større enn dette volumet.  

Grensen på 1400 MW er i dag definert som dimensjonerende hendelse i Norden, og benyttes 

for å sikre at man ikke risikerer større frekvensfall enn systemet er i stand til å håndtere. Dette 

vil si at havvindparken maksimalt kan levere 1400 MW elektrisk kraft i tilknytningspunktet. 

8. Skatt 
Etter de alminnelige reglene i skatteloven vil inntekter fra vindkraft og andre fornybare 

energiressurser være skattepliktige for selskaper skattemessig hjemmehørende i Norge. For 

personer og selskaper skattemessig hjemmehørende i utlandet, foreligger det ikke en slik 

beskatningsrett når virksomheten foregår utenfor norsk territorialgrense til havs (utenfor 

riket). Den 21. februar 2022 sendte Finansdepartementet på høring et forslag om å innføre 

skatteplikt for utenlandske personer og selskap som deltar i mineralvirksomhet, utnytter 

fornybare energiressurser eller utøver karbonhåndtering på norsk kontinentalsokkel. 

Beskatningshjemmelen er foreslått innført som en begrenset skatteplikt i skatteloven § 2-3 

første ledd. Forslaget vil sikre likebehandling av norske og utenlandske aktører, bidra til å 

skape et harmonisert regelverk og legge til rette for at felleskapet får sin andel av 

verdiskapningen, uavhengig av aktørens skattemessige bosted. På bakgrunn av 

høringsinnspillene er det behov for en nærmere utredning av visse spørsmål, herunder 

forslagets forhold til tilgrensende regelverk i øvrig skattelovgivning. Finansdepartementet 

legger derfor opp til at forslaget fremmes for Stortinget i løpet av 2023, med ikrafttredelse fra 

inntektsåret 2024. 

Grunnrenteskatt for stedbundne virksomheter med ekstraordinær avkastning (grunnrente) er 

en viktig del av et vekstfremmende skattesystem. Med dagens utsikter for kostnader og 

kraftpriser for havvind er det ikke forventet grunnrente over tid, og det er derfor ikke aktuelt 

for denne regjeringen å innføre grunnrenteskatt.  
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9. HMS-regelverk 
Petroleumstilsynet ble delegert ansvar for regulering av og tilsyn med sikkerhet og 

arbeidsmiljø ved fornybar energiproduksjon til havs ved delegasjon 17. august 2020. 

Arbeidet med å etablere en forskrift som dekker behovet for regulering av virksomheten er i 

gang, og utføres i nær dialog med partene som er representert i Regelverksforum, samt andre 

bransjeorganisasjoner og norske og utenlandske myndigheter med tilsvarende eller tilstøtende 

ansvar. 

Til grunn for forskriftsarbeidet ligger at regelverket skal være risikobasert og systemorientert, 

og tydeliggjøre aktørenes ansvar for systematisk oppfølging av risiko. Krav skal fortrinnsvis 

være målrettede og funksjonelle, med tilhørende veiledning. Petroleumstilsynet opplyser at 

de vil legge til grunn et prinsipp om bruk av anerkjente normer med henvisninger til 

internasjonale standarder der disse finnes. Der det finnes relevant, eksisterende regelverk, 

legges dette til grunn så langt det er mulig og hensiktsmessig. Det forutsettes at 

arbeidsmiljøloven vil gjøres gjeldende for virksomhet som omfattes av havenergilova, med 

nødvendige unntak og tilpasninger. Det planlegges for høring av forskriftsutkastet sommeren 

2023, med ikrafttredelse 1. januar 2024. 

10.  Konsortier og konkurranseforhold 
Det er søkers eget ansvar å påse at samarbeid med konkurrenter og potensielle konkurrenter 

skjer i overenstemmelse med konkurransereglene. 

11.  Pant 
Departementet arbeider med å sikre rettslig grunnlag for pantsettelse av innretninger og 

konsesjon etter havenergilova.  

12.  Norsk lovvalg 
Departementet vil vurdere å stille vilkår for konsesjon etter havenergilova om at virksomhet 

som drives på bakgrunn av konsesjonene skal reguleres av norsk rett og utformes i tråd med 

norsk kontraktstradisjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


